ZW.271.2.11.2022.MK Czernica, dnia 12 lipca 2022

Wykonawcy bioracy udziat
W postepowaniu
nrZW.271.2.11.2022.MK

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania pn: ,,BUDOWA | EKSPLOATACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE
CZERNICA”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 407) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwana dalej ,ustawa Pzp”).

Zamawiajacy, stosownie do art. 135 ust. 6 ustawy Pzp w zwigzku z zapytaniami wyjasnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o przedstawienie prognozy wartosci dobowego przeptywu sredniego Qdsr dla kazdego roku obowigzywania
umowy PPP, poczgwszy od roku 2022 do roku 2055.

Odpowiedi:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie publikuje ,Prognoze liczby mieszkaricéw oraz ilosci sciekdw” w perspektywie do
2052 roku, ktora byta podstawg do opracowania PFU. Dane zawarte w ww. dokumencie majg jednak charakter jedynie
pogladowy, gdyz okreslenie dynamiki docelowego przyrostu mieszaiicow ma jedynie charakter prognozy. Zamawiajgcy,
okreslit gwarantowany putap popytu na poziomie 1 000 000 m3 na rok i nie moze ponosic¢ ryzyka w zakresie sposobu
skalkulowania oferty przez potencjalnych oferentéw. To jakie zatozenia zostang przyjete do kalkulacji ceny ofertowe;j,
zalezy tylko i wytacznie od oferentéw. Mogg oni przyjgé zatozenia, ktore byly podstawg opracowania PFU przez
Zamawiajacego, moga rowniez wykonaé wiasne opracowania w tym zakresie, w oparciu o inne dane.

Pytanie nr 2:

W ktorym roku obowigzywania kontraktu Zamawiajgcy prognozuje osiggniecie maksymalnego projektowego przeptywu
Qdsr = 4000m3/d?

Odpowiedi:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy informuje, ze opublikowat ,Prognoze liczby mieszkancow oraz ilosci $ciekow”
w perspektywie do 2052 roku. W niniejszym dokumencie znajdujg sie takze prognozy dotyczace srednich przeptywdw
dobowych w poszczegélnych latach.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgcy prognozuje liniowy wzrost przeptywow dobowych az do osiggniecia wartosci 4000m3/d czy moze bedzie
widoczny wzrost skokowy w konkretnych latach, na skutek realizacji planowych duzych inwestycji w Gminie lub
rozbudowy sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedi:
PFU zostato opracowanie przez Zamawiajacego na podstawie danych opublikowanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.



Ponadto, Zamawiajgcy na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp modyfikuje tres¢ zatgcznika nr 10 do umowy PPP -
ZMODYFIKOWANY, w nastepujacy sposéb:

1) Art. XVl ust. 8 Zatgcznika nr 10 do SWZ — Wz6r Umowy PPP — ZMODYFIKOWANY, otrzymuje brzmienie:

,»8. Jezeli poniesiona przez Podmiot Publiczny szkoda przewyzsza¢ bedzie wysokos¢ naliczonych Partnerowi Prywatnemu
kar umownych, Podmiotowi Publicznemu przystugiwa¢ bedzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
wytacznie w przypadku, gdy szkoda taka zostata spowodowana zostata z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Partnera
Prywatnego.”;

2) Art. XXIll ust. 8 Zatgcznika nr 10 do SWZ — Wzér Umowy PPP —ZMODYFIKOWANY, otrzymuje brzmienie:

,8.Jezeli poniesiona przez Podmiot Publiczny szkoda przewyzsza¢ bedzie wysokos¢ naliczonych Partnerowi Prywatnemu
kar umownych, Podmiotowi Publicznemu przystugiwa¢ bedzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
wytacznie w przypadku, gdy szkoda taka zostata spowodowana zostata z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa
Partnera Prywatnego.”;

3) Art. XVl ust. 9 Zatgcznika nr 10 do SWZ — Wzér Umowy PPP — ZMODYFIKOWANY, otrzymuje brzmienie :

,»9. Maksymalna tgczna wartosé kar umownych na Etapie Budowy nie przekroczy 5.000.000 PLN (pie¢ miliondow ztotych).”;

4)  Art. XXXIIl ust. 7 Zatacznika nr 10 do SWZ — Wzér Umowy PPP — ZMODYFIKOWANY otrzymuje brzmienie:

»7. taczna maksymalna odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, z zastrzezeniem art. XVI ust. 8 i art. XXl ust. 8, nie przekroczy 15% Wartosci Umowy.”;

5) Art. VIll ust. 16 pkt 1 Zatgcznika nr 10 do SWZ — Wzér Umowy PPP — ZMODYFIKOWANY, otrzymuje brzmienie:

»1) ryzyka zwigzane z Etapem Budowy Oczyszczalni (w szczegdlnosci: ryzyko wystgpienia niezgodnosci z warunkami
dotyczacymi ustalonych standardéw wykonania robdét budowlanych; ryzyko wzrostu kosztéw; ryzyko zwigzane z
wystgpieniem wypadkow; ryzyko zwigzane z brakiem zasobdw ludzkich i materialnych; ryzyko wystgpienia wad fizycznych
lub prawnych zmniejszajgcych wartosé lub uzyteczno$é srodka trwatego; ryzyko zwigzane z odbiorem technicznym srodka
trwatego; ryzyko zwigzane z wystgpieniem wad w dokumentacji projektowej; ryzyko zwigzane z podwykonawcami; ryzyko
zwigzane z brakiem srodkéw finansowych ze strony partnera prywatnego; ryzyko wystgpienia zwtoki w zakornczeniu roboét
budowlanych);”.

Zamawiajacy ponownie publikuje nastepujgce dokumenty:
Zatacznik nr 10 do SWZ - Wz6r umowy PPP — ZMODYFIKOWANY II
Prognoza liczby mieszkancow oraz ilosci Sciekdw

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc¢ Specyfikacji warunkow zamdwienia



