SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejgcego Urzedu Gminy
Czernica 1 rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz male;j
architektury dla potrzeb inwestycji- dziatka nr 122/5, 122/7,
122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica,



SPIS TRESCI:
Specyfikacja ogolna ST-00

I. Roboty budowlane
1.Roboty ziemne 1 przygotowawcze - kod CPV -45111200-0 SST B-01

2.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
4.Roboty murarskie - kod CPV -45262522-6  SST B-04
5.Stropy - kod CPV -45223500-1 SST B-05
6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8 SST B-07
8.Podlogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5  SST B-08
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4  SST B-09
10.Tynki i oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10

11.Roboty malarskie - kod CPV -45442100-8 SST B-11

12.Elewacja - kod CPV —45443000-4 SST B-12

13.Dzwig 1 platforma schodowa - kod CPV —45313100-5 SST B-13
14 Elementy matej architektury - kod CPV -45262600-7  SST W-01

15.0grodzenie - kod CPV-45421160-3 .45223821-7 SST O-01
II. Nawierzchnie
1.Podbudowy - kod CPV -45233253-7 SST D-01

2.Nawierzchnia z kostki betonowej - kod CPV -45233253-7  SST D-02
3.Nawierzchnia z ptyt kamiennych - kod CPV -45233253-7  SST D-03
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej - kod CPV -45233253-7  SST D-04
II1. Zielen - kod CPV-45112710-5  SST Z-01



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy
Czernica 1 rozbudowa istniejagcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg
niezbe¢dnej infrastruktury technicznej 1 drogowej oraz mate;j
architektury dla potrzeb inwestycji- dziatka nr 122/5, 122/7,
122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica,



ST-00

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsi¢ewziecia

przedmiotem niniejszej specytikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji
projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbg¢dnej infrastruktury technicznej 1
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

3) Organ nadzoru budowlanego.....................
4) Wykonawcea.........covvviiiiiinnnnnnn.

5) Zarzadzajacy realizacja Uumowy...........ocevenninnnn.n

6) Przyszly uzytkownik: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Charakterystyka przedsiewzie¢cia

7 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
_Projektowana inwestycja to przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa
istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg

Planowana rozbudowa to budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny.

Planowany budynek garazowo — gospodarczy , parterowy nie podpiwniczony.

Gtowna bryta budynku rozbudowy usytuowana jest prostopadle do istniejgcego budynku
zlokalizowanego we frontowej czesci dziatki.

Poziom posadowienia budynku — planowanej rozbudowy wzgledem terenu
+/- 0.00 = okoto 129,15 m npm.

Powierzchnia rozbudowy 660,30 m’

Budynek 3 kondygnacyjny o dachu ptaskim pokrytym membrang dachowa w kolorze
popielatym.

Wysokos$¢ budynku - 13.49 m .

Szerokos¢ elewacji frontowej rozbudowy 38,50 m.

Budynek garazowo-gospodarczy

Powierzchnia zabudowy 142.00 m”.

Budynek parterowy , nie podpiwniczony z funkcjg garazu i pomieszczeniem odpadow.
Catos$¢ wykonana jest w technologii tradycyjnej murowanej z trzpieniami ukrytymi w
Scianach.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako strop monolityczny ptaski wylewany na budowie z
wykonczeniem w technologii dachu zielonego.

1.3.2 Ogolny zakres robot
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdétowych



specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych 1 realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamowien .

Grupy 1 kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne 1 przygotowawcze - kod CPV -45111200-0 SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1 SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
4 Roboty murarskie - kod CPV -45262522-6  SST B-04
5.Stropy - kod CPV -45223500-1  SST B-05
6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8 SST B-07
8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5  SST B-08
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4  SST B-09
10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10
11.Roboty malarskie - kod CPV -45442100-8 SST B-11
12.Elewacja - kod CPV —45443000-4 SST B-12

13.Dzwig 1 platforma schodowa - kod CPV —45313100-5 SST B-13
14.Elementy matej architektury - kod CPV -45262600-7 SST W-01

15.0grodzenie - kod CPV-45421160-3 .45223821-7 SST O-01
I1. Nawierzchnie
1.Podbudowy - kod CPV -45233253-7 SST D-01

2.Nawierzchnia z kostki betonowej - kod CPV -45233253-7  SST D-02
3.Nawierzchnia z ptyt kamiennych - kod CPV -45233253-7  SST D-03
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej - kod CPV - 45233253-7  SST D-04
II1. Zielen - kod CPV-45112710-5  SST Z-01
2.Elementy matej architektury - kod CPV -45262600-7 SST B-13

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i

obiektach

I. Roboty budowlane

1.1.Roboty ziemne 1 przygotowawcze - kod CPV -45111200-0  SST
B-01

-wykopy pod nowo projektowany budynek

-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie

-wykopy odkrywajace $ciany fundamentowe istniejacego budynku w celu wykonania

izolacji pionowej

2.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02

-tawy 1 stopy zelbetowe z betonu C 25/30 na podktadzie z C12/15 gr. min. 10cm.

-zelbetowe trzpienie, slupy wience, nadproza z betonu C 25/30

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal BST500Sep



3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6 SST B-03
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentow , Scian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i §cian zewnetrznych czesci nowoprojektowane;j
-izolacja cieplna z welny mineralnej cze¢sci istniejgce;j
-izolacja z folii izolacyjne;j
-dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelnosci 1 bardzo duzej
elastycznos$ci. Nie zawierajgca rozpuszczalnikéw
4.Roboty murarskie - kod CPV -45262522-6  SST B-04
-$ciany nosne zewngtrzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
-$ciany nosne wewng¢trzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
-$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B6 gr. 25 cm
-$cianki dzialowe z bloczkow silikatowych 18 cm
-zamurowania i wykucia otwordw w $cianach z cegly
-wykonanie przesklepien otworow

5.Stropy - kod CPV -45223500-1 SST B-05
-wykonanie stropow ,ptyt spocznikow Filigran
-wykonanie stropu teriva

6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
-budynek istniejacy

- Folia dachowa Thermplan SK 20 do klejenia o wysokim wspdtczynniku odbicia
stoneczna kolor popielaty jasny-budynek istniejacy

-Budynek garazowo-gospodarczy-dach zielony

Podktad Gruntujagcy BURKOLIT V

Papa paroizolacyjna z wktadka aluminiowg SUPER AL.-E

Klej poliuretanowy

Termoizolacja PIR FA gr. 140mm A= 0,022 U= 0,154

Klej poliuretanowy

Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm

Papa podktadowa samoprzylepna TEC KSA DUO

Papa nawierzchniowa K5K

Folia PE 2mm

Wildknina ochronna SV300

Drenaz i zasobnik, ptyta 75mm z twardego polistyrolu ze zdolnos$cig gromadzenia wody ok.
21.51/ m

Tkanina filtracyjna z luznych wtdkien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/
m?2

Substrat, warstwa wegetacyjna z duzg zdolno$cig kumulowania wilgoci

Przewody do nawadniania kropelkowego podtaczone do instalacji zasilajacej w budynku
Byliny ulozone z rolki

Budynek nowoprojektowany-dobudowany

Podktad Gruntujacy na przyktad : BURKOLIT V

Papa paroizolacyjna z wktadka aluminiowg SUPER AL.-E

Klej poliuretanowy

Termoizolacja PIR FA gr. 140mm A= 0,022 U= 0,154

Klej poliuretanowy

Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm

Folia dachowa Thermplan SK 20 do klejenia o wysokim wspotczynniku odbicia stoneczna
- mniejsza potrzeba chlodzenia — kolor popielaty jasny

7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8 SST B-07
-Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j



-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;]

8.Podlogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5  SST B-08
-posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych

-posadzka cementowa zbrojona siatkg fi 4,5 mm 10x10 cm

-posadzka przemystowa w budynku garazowo-gospodarczym

9.Stolarka - kod CPV - 45421000-4 SST B-09
-Okna aluminiowe

-witryny 1 drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym

- Drzwi wewngetrzne aluminiowe 1 HPL

10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4 SST B-10

-okladzina ceramiczna $cian z ptytek ceramicznych

-obudowa $cian plytami g-k p. poz EI 60

-Tynk cementowo-wapienny

-sufit podwieszony akustyczny

-Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell Calce RP

-Gipsowa masa szpachlowa do wypetniania i wygtadzania. StoLevell In Mur.

11.Roboty malarskie - kod CPV-45442100-8 SST B-11

-malowanie $cian wewn.i sufitow farba zmywalng

-gruntowanie niskoemisyjnym, wodorozcienczalnym, akrylowym $rodkiem gruntujacym,
gleboko penetrujagcym. StoPrim Plex.

-malowanie niskoemisyjng farbg akrylowa do wnetrz. StoColor Opticryl Satinmatt.
12.Elewacja - kod CPV —45443000-4 SST B-12

-tynk z naturalnym efektem samoczyszczgcym z zawartoscig dwutlenku tytanu (tio2), z powtoka
nanoporowa, z funkcjg fotokatalizy o niskim tadunku elektrostatycznym, z ochrong przed
porastaniem glonéw i grzybéw (baranek 1,5 mm) — $niezna biel.- kolor biaty (ncs —s 0502 — g 50 y)
na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego i wetny mineralnej gr. 20 cm

-ptytki elewacyjne klinkierowe , petne , nieperforowane. Kolorystyka ptytek naturalna ceglana,matowa
, Ciepta. Nalezy zakupic¢ trzy rodzaje réznych ptytek ceglanych z jednej firmy , w tonacji cieptej ,
czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej Sciany ceglanej. Fuga porowata, w kolorze
popielatym rozstaw jak przy Scianie ceglanej — okoto 10 mm.

-Gotowe wentylowane  panele elewacyjne szklane na pod konstrukcji stalowej -
aluminiowej - KOLOR CZARNY — POLYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z
dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej) o grubosci 20 mm, ktérg stanowi ptyta oraz
warstwy elewacyjnej (koncowej), ktora stanowi tafla szklana. Plyta wykonana jest z
granulatu szklanego o $rednicy od 0,25 do 4 mm, zwigzanego zywica epoksydowa,
obustronnie laminowana jest siatkg z wiokna szklanego (o gramaturze 160 g/m” i wielkosci
oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktora stanowi tafla szklana (plyty szklane
wg PN-EN 12150, wykonane z termicznie hartowanego jednowarstwowego
szkla bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubosci od 6 do 8 mm, ktére od
wewnetrznej strony sg pokrywane powlokami barwnymi). Tafle szklane przyklejane sa do
ptyt nosnych podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylnej powierzchni
elementoéw fasadowych sa zamontowane aluminiowe profile no$ne paneli — kazdorazowo w
ilosci 1 rozstawie wymaganych dla wlasciwych rozmiarow paneli. Catkowita grubos$¢ paneli
bez profili no$nych wynosi 30 + 34 mm. Panele moga by¢ umieszczane na elewacji w
polozeniu poziomym

13.Dzwig i platforma schodowa - kod CPV —45313100-5 SST B-13

14.Elementy matej architektury - kod CPV -45262600-7  SST W-01

-kosze na $mieci

-tawki ogrodowe

- Zdr6j wody pitnej postumentowy

15.0grodzenie - kod CPV-45421160-3 .45223821-7 SST O-01



II. Nawierzchnie
II. Nawierzchnie
1.Podbudowy - kod CPV -45233253-7 SST D-01
2.Nawierzchnia z kostki betonowej - kod CPV -45233253-7  SST D-02

- chodniki z kostki brukowej w kolorze popielatym imitujgcej naturalny granit,
grubosé 6 cm

-parkingi z kostki brukowej, betonowej , prostokatnej w kolorze jasno popielatym
grubos¢ 8 cm.

-powierzchnia komunikacji wewnetrznej z kostki brukowej , betonowej , drogowej w

kolorze ciemny popielaty gr. 8 cm

3.Nawierzchnia z ptyt kamiennych - kod CPV -45233253-7  SST D-03

-chodnik z ptyt granitowych promieniowanych w kolorze popielatym
(2,0mx2,0m, grubos¢ 5 cm)

2.Nawierzchnia z kostki kamiennej - kod CPV -45233253-7  SST D-04
-chodniki z Kostki granitowej duzej w kolorze popielatym ( okoto 15x15 cm )

I11. Zielen - kod CPV-45112710-5 SST Z-01

-wycinka drzew 4 szt

-wykonanie trawnika

-nasadzenia z krzewow lisciastych

-nasadzenia z krzewow iglastych
-nasadzenia traw ozdobnych
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Projekt: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowga niezbgdnej infrastruktury technicznej 1
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
Adres inwestycji: dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obr¢b Czernica,

1.4.2 Szczegodtowe specyfikacje techniczne

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
4 Roboty murarskie - kod CPV -45262500-6  SST B-04
5.Konstrukcje drewniane - kod CPV -45261100-5  SST B-05
6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8  SST B-07
8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45430000-0  SST B-08
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4  SST B-09
10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10

11.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-11



12.Elewacja
13.Dzwig 1 platforma schodowa - kod CPV —45313100-5 SST B-13
14 Elementy matlej architektury - kod CPV -45262600-7 SST W-01

15.0grodzenie

0-01

I1. Nawierzchnie
1.Podbudowy

2.Nawierzchnia z kostki betonowej - kod CPV -45233253-7  SST D-02
3.Nawierzchnia z ptyt kamiennych - kod CPV -45233253-7 SST D-03
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej - kod CPV - 45233253-7 SST D-04

II1. Zielen
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa

1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug

otrzymanej dokumentacji techniczne;.

1.5 Definicje i skroty

- kod CPV —45443000-4  SST B-12

- kod CPV-45421160-3 ,45223821-7 SST

- kod CPV -45233253-7 SST D-01

- kod CPV-45112710-5 SST Z-01

1

\Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materialu lub  wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow,
dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci

okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow

2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje

panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

131

Bezpieczenstwo
realizacji

budowlanych

robot|

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych  robot oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od|

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a|
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiekty|

budowlanego

[5]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

[6]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad

panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu Z




Ikryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow|

technicznych

(7]

IDokladnos$¢ wymiaréw

Zgodno§¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna

(8]

Dokumentacja budowy

Ogo6t  dokumentow  formalno-prawnych i  technicznych

niezb¢dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

®  Pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

® Dziennik budowy

®  Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

®  Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

®  Operaty geodezyjne

® Ksigzki obmiaréw

91

IDziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ nadzoru

budowlanego

[10]

I[Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed
szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresj3

chemiczna) szkodnikow biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru|

budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana Z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora|
moze sprawowal osoba posiadajaca odpowiednie uprawnieniaj

budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana Z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot
budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby Inzynierow

IBudownictwa

[14]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalo§¢ betonu na
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Sciskanie w warunkach normowych

[15]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig|

uzytkowa

[16]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilo§¢ i warto$¢ robot budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztoéw posrednich i

zysku

[17]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys §lepy

[18]

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

zestawieniem materiatow podstawowych

[19]

Kosztorys

powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce¢ robot zestawienie ilosciowo-|
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i

technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20]

Materialy budowlane

Ogo6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poifabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego|

rodzaju obiektoéw budowlany oraz ich czesci

[21]

INadzor autorski

Forma kontroli, autorow  projektu

wykonywane;j

w toku realizacji

przez

budowlanego inwestycji, rob6t budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

INadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci 1 kosztow realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiego$ skladnika niezbedna do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i

urzadzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie

wykonanych robot
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[26]

Polska Norma

Dokument  okre$lajacy  jednoznacznie pod  wgladem
technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materiatow|
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow|

budowlanych

[27]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,

okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[28]

Protokol odbioru robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,

stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[29]

Przedmiar

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie

kosztorysu

[30]

Przepisy

techniczno-wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektul

budowlanego

[31]

IRoboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

[32]

IRoboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych.
IKonieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajagcych moze wnikaé Z
projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez roboty nie
przewidziane niezbe¢dne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na
obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot]
na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych|
robot dla ochrony budowli przed wpltywami atmosferycznymi Iub)

zapobiezenia wypadkom

[33]

IRoboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapé6w robot

[34]

IRusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do

wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
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przepisami bezpieczng prace na wysokosci

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[35] [Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu|
technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] |[Zadanie budowlane Czes¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiace odrgbng catosé

lkonstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienial

[37] [Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom

wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

i

2.Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i1
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawc¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
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Teren pod zabudowg jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dziatki znajduja
si¢ w strefie zabudowy ustlugowej 1 mieszkaniowej jednorodzinne;.
Opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne o nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6,
121/8, obreb Czernica.
Dzialki posiadajg regularne ksztalty - prostokatow. We frontowej czesci dziatki 122/5
znajduje si¢ budynek uzytecznosci publicznej Urzad Gminy Czernica wraz z infrastruktura
techniczng .
Dzialki wyposazone sg w instalacje i urzadzenia:
- energi¢ elektryczng ,
- przylacze wodociggowe,
- kanalizacje sanitarna,
- kanalizacje¢ deszczowg ,
- istniejacy wjazd na teren dziatek
Na terenie dziatki wystepuja zadrzewienia ktore odrebnym opracowaniem uzyskaty zgode
na wycinke.
Teren pod zabudowg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej .
Analizowany teren nie znajduje si¢ na terenie ruralistycznym wioski Czernica .
W ramach inwestycji nie obowigzuje wymog przeprowadzenia badan archeologicznych
prowadzonych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolno$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Opracowywany teren nie znajduje si¢ w strefie szkod gorniczych. Planowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow, a takze nie
wychodzi poza obrys dzialek o numerze 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb
Czernica ,Gmina Czernica.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
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rozporzadzeniem wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie
ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatoéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatlbw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
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2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbdtowy harmonogram robot 1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.
2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
2.3.3 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robdt i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogai ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢
personelowi pracg w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajagcych
odpowiednie wymagania sanitarne.
2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
—system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
—wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
—sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
—ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
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informacji zarzagdzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

—sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialéw 1 urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu 1 przechowywania na budowie

—sposob 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj 1 czegstotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

—wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

—sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu 1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami . Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1

powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan

techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w

sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i

zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

-zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

-daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6dlnych elementow robot;
-postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
-komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy

-daty zgtoszenia robot do cze¢$ciowych 1 koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;

-wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;,

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw  klimatycznych;
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-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
-szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegoétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zalacznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

1) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) Pozwolenie na budowg ;

3) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
5) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

6) Protokoty odbioru robot,

7) Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

8) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
*Rysunki robocze

* Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

*Dokumentacja powykonawcza

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materialdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i1 urzadzen wspodtzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji

w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
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wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przeditozy szczegdtowsa
informacje¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
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zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

o) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

B) Zarzadzajacy realizacja umowy begdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢

dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez

zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu

budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatoéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty 1 urzagdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
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specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci roboét

7.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakos$ci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzegt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjag umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
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do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawcg.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.
9a. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa -warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczeg6lnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

9,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1389)

5.7.rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia

szczegOlowego zakresu i formy dokumentacii projektowei, specyfikacii technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy
Czernica 1 rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz male;j
architektury dla potrzeb inwestycji- dziatka nr 122/5, 122/7,
122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica,

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
4 Roboty murarskie - kod CPV -45262500-6  SST B-04
5.Konstrukcje drewniane - kod CPV -45261100-5  SST B-05
6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8  SST B-07
8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45430000-0  SST B-08
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4  SST B-09
10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10
11.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-11
12.Elewacja - kod CPV —45443000-4 SST B-12

13.Dzwig 1 platforma schodowa - kod CPV —45313100-5  SST B-13
14.Elementy matej architektury - kod CPV -45262600-7 SST W-01

15.0grodzenie - kod CPV-45421160-3 ,45223821-7 SST
0-01

II. Nawierzchnie

1.Podbudowy - kod CPV -45233253-7 SST D-01

2.Nawierzchnia z kostki betonowej - kod CPV -45233253-7  SST D-02
3.Nawierzchnia z ptyt kamiennych - kod CPV -45233253-7 SST D-03
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej - kod CPV -45233253-7 SST D-04
II1. Zielen - kod CPV-45112710-5  SST Z-01



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01

ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien / CPV-45111200-0 /.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy
Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci
publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowa
niezbg¢dnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla potrzeb
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac ziemnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

-wykopy pod nowo projektowany budynek

-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie

-wykopy odkrywajace $ciany fundamentowe istniejacego budynku w celu wykonania
izolacji pionowe;j.

Ponadto w ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac rozbiorke istniejacego budynku

gospodarczego 1 zbiornika kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

projekcie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi Polskimi

Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych zwigzanych z
realizacjg projektu Przebudowa istniejgcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa
istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z

umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych
2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w robot zgodne z ofertg , po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
3. TRANSPORT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10~ jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos$¢ nierdownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot ziemnych obejmuje:
-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien / CPV45223500-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Przebudowa istniejacego
Urzgdu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe pomieszczenia
uzytecznos$ci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z
budowg niezbe¢dnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla potrzeb
inwestycji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:

-tawy 1 stopy zelbetowe z betonu C 25/30 na podktadzie z C12/15 gr. min. 10cm.

-zelbetowe trzpienie, shupy wiefice, nadproza ,plyty Zelbetowe z betonu C 25/30

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal BST500Sep

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementow betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umow3g, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej 1 granulacj¢ kruszywa

4 Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej

czg$ci opracowania.

5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz

pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki

wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace

wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

224 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie

zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

. Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.

. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie
wigce] niz 15% plaskich badz wydluzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 2%.

. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Domieszki do betonu
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W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkdw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w robot zgodne z oferta , po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz zgodnie z oferta.
. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowacé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego
realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
Y@  Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami.
8@ Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreSlonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton speinial warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.
&@ Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa
$<@)  Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
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=@ Deskowania powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

& @D Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okres$lono w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi

w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi

wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie

podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione

lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw

podlegaja powyzszym warunkom i1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego

realizacjag umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed

przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci  wczesniejszego  betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w
celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych
si¢ znajdowa¢ w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz
rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.
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E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunagé z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.3.2. Ukladanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej
powinno odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowaé specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz opozniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i1 uniknigcia nierownosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki
w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegbélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,

cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow

dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem.

Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji

kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczona do dokumentacji oferta.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 konstrukcji betonowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w wycenionej
przez wykonawce ofercie, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materialow 1 innych czynnikéw produkcji
Wykonanie i1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie 1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod wedtug Wspodlnego Stownika zamoéwien (CPV)-45320000-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowg niezbe¢dnej infrastruktury technicznej i
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw , §cian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i $cian zewn¢trznych cze$ci nowoprojektowanej
-izolacja cieplna z welny mineralnej czgsci istniejacej
-izolacja z folii izolacyjnej
-izolacja dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelnosci i bardzo
duzej elastycznos$ci. Nie zawierajacg rozpuszczalnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot izolacyjnych zwigzanych z
projektem: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowg niezbg¢dnej infrastruktury technicznej i
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temp. otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materialdow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze¢sciej
temp. powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
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1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Do podstawowych materiatow naleza:
- izolacja przeciwwodna z Dysperbitu
-styrodur do izolacji posadzek gr. 1015 cmi25 cm
-phyta izolacyjna ze styroduru Thermano gr. 15 cm
-folia budowlana przeciwwilgociowa typ 200
-styropian fasadowy grafitowy (wsp6t.0,031 W/mK)gr.20 cm
-welna mineralna fasadowa gr, 20 cm (wsp61.0,031 W/mK)
-styrodur gr.5 1 15 cm wodoszczelny
-folia kubetkowa
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w
cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych 1
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
— odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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Weka mineralna i plyty styropianowe do docieplen metodg lekkg mokrg o parametrach
cieplnych wg. projektu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w zgodne z oferta wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ no$ne 1 niecodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy

usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o gtebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o

szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez

producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych 1 pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°

na szerokosci 1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania

powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem

do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) 1 wykazywac¢ dobra

przyczepno$¢ do podtoza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczes$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
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nizsze niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi

przez producenta stosowanych preparatoéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu 1 wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoni¢tej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-S.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 izolacji

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specytfikacji Technicznej
pkt 9.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

* Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 .

» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6Zzn. zmianami

* Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpadow moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

* PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

* PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04

ROBOTY MURARSKIE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien / CPV- 45262500-6/.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t murowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy
Czernica i rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci
publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatag wraz z budowa
niezbg¢dnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla potrzeb
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych murowych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
-$ciany nosne zewngtrzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

-$ciany nosne wewng¢trzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

-$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B6 gr. 25 cm

-$cianki dzialowe z bloczkow silikatowych 18 cm

-zamurowania i wykucia otwordw w $cianach z cegly

-wykonanie przesklepien otworow

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w
projekcie .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot murowych zwigzanych z
realizacja projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa
istniejacego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j
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1/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych 1 grubos$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukecyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypehiajacych, podokiennych 1 na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubos$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie 1
klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania §rodkéw umozliwiajacych wigzanie 1
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac murowych

2.Materialy

-Sciany konstrukcyjne no$ne grubosci 24cm z cegly silikatowej o minimalnej
wytrzymatosci na $ciskanie klasy 20.

Sciany murowaé na gotowej atestowanej zaprawie murarskiej klasy >=M7

z plastyfikatorami bez udziatu wapna. W $cianach zaprojektowano trzpienie zelbetowe.
-lekkie $ciany dzialowe z Silki klasy 20, gr. 18 cm,

Nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych nadproza
prefabrykowane L19/N o dlugosci wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w zgodne z oferta wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy zgodne z oferta wykonawcy.

. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz oso6b postronnych mogacych bhp
przy wykonywaniu znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi robot budowlanych .

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach.

Prace murowe z pustakow Silka powinna wykonywac specjalistyczna lub odpowiednio
przeszkolona brygada. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji wykonania robot zalecanych przez
producentéw.

Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:

-sprawdzi¢ wymiary 1 katy $cian fundamentowych,
-sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,

-przygotowac podloze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Ogoblne wymagania:

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i1 grubosci
spoin.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

-Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu 1 poziom ulozenia.

-Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

-W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig).

Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,
lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw.

5.2. Sciany z pustakéw wapienno-piaskowych SILKA - jednowarstwowe

- Pierwsza warstwe¢ blokow utozy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowac bloczki
na biezaco lub uktada¢ pod sznur.

- Kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm
- Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do $ciany no$nej przy pomocy specjalnych
tacznikow ze stali nierdzewne;.

- Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy
w ilo$ciach zalecanych przez producenta.

- W trakcie wznoszenia murdéw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin.

5.3. Sciany z pustakéw szklanych
Sciany z pustakow szklanych wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta w sprawie
montazu.

-Murowac¢ pustaki na specjalnej zaprawie klejowej do pustakéw w profilu stalowym C
zakotwionym w otworze §ciennym.

Ulozy¢ paski poslizgowe z papy asfaltowej bez posypki.
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Spoiny pionowe 1 poziome nalezy zbroi¢ pretami 6 1 8 mm lub systemowymi drabinkami
zbrojeniowymi.
Wykona¢ dylatacje obwodowg z elastycznego silikonu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich
zgodno$ci w wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na
podstawie:
- rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta
- rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet.
Potwierdzenie wlasciwosci materiatow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane
w: - za§wiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Cegly 1 pustaki powinny by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci
rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specytfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatagczona do dokumentacji oferta.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarow3 jest jeden metr biezacy dla:
- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych
- ulozenia nadprozy
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy metr dla:
- umocowania siatek tynkarskich
- wypetnienia zaprawg oczek siatki tynkarskiej
- muru 3cznie ze spoinami.
8.OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specytfikacji Technicznej
p-8.
9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10 Zalecane normy
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Najwazniejsze normy:

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac rozbiorkowych

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 — Konstrukcje 1 elementy murowe.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw
* PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,
* PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”
* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05
STROPY
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien (CPV) -45223500-1
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace konstrukeji stropow przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbgdnej infrastruktury technicznej 1
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :

-wykonanie stropow, ptyt spocznikoéw schodow Filigran

-wykonane stropu teriva

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z w/w robotami
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej
Do podstawowych materiatow naleza:

Stropy nad kondygnacjami i na dachu zaprojektowano z ptyt Filigran. Grubos¢ dla
stropodachu 20cm.Stropy miedzy kondygnacyjne ze stropu Filigran gr. 25 cm
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

- illo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 150C
- 70 min. — przy temperaturze + 250C
- 30 min. — przy temperaturze + 300C.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
5.2 Wykonanie stropow typu Filigran

Plyty Filigran przewozi si¢ na budowe i tam montuje dzwigiem. Jednym samochodem
przewozi si¢ okoto 150 m2 ptyt. Plyty mozna montowac prosto "z kot". Przed montazem
plyt trzeba przygotowac podpory montazowe: ustawic je w rozstawie zaleconym przez
producenta i w projekcie . Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych uktada
si¢ ptyty. Montuja je trzy osoby: jedna obstuguje dzwig, a dwie koryguja utozenie ptyt na
podporach. Numer przyporzadkowany kazdej ptycie utatwia jej lokalizacj¢ Nastepnie zbroi
si¢ wience oraz uktada dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w
projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza si¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowa:
mniejsze otwory - styropianem, a wigksze - deskami. Kratownice przechodzace przez
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swiatto otworu pozostawia si¢ w prefabrykacie az do czasu usunigcia podpor montazowych,
a nastgpnie wycina. Po zakonczeniu montazu zbroi si¢ tez podtuzne styki ptyt siatkg lub
pretami. Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu, czyli nierownomiernemu odksztatcaniu si¢
poszczegoOlnych fragmentow stropu. Na tak przygotowang konstrukcje uktada si¢ warstwe
betonu klasy minimum C20/25, wykonujac jednocze$nie wience na $cianach oraz podciagi.
Sciany wyzszej kondygnacji mozna budowaé zanim strop - po 28 dniach - uzyska petna
wytrzymatosc.

5.3.Wykonanie stropu teriva

Wymagania ogolne:

Warunkiem przystapienia do robdt jest zgodne z dokumentacja wykonanie podpor stropu
oraz ich wypoziomowanie. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajac belki nalezy
sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie migdzy nimi po jednym pustaku przy kazdym
koncu belki. Najmniejsza dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna
wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy opiera¢ na podtozu z zaprawy cementowej marki M12 o
grubosci 20 mm. Przy rozpigtosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyjac opieranie
belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubos¢ co
najmniej 40 mm .Oprécz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe,
ktorych liczba zalezy od rozpigtosci stropu. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych
odstgpach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i
montazowe powinny by¢ wypoziomowane.

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.

Z uwagi na koniecznos$ci zapewnienia wtasciwych warunkéw mocowania stropow o
rozpigtosci powyzej 6,0 metrow, jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe
stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.
Dopuszcza si¢ wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem
wigzatkowym.

Zebra rozdzielcze

W stropach poczawszy od TERIVA 1 = 4,2 m, nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze o
szerokos$ci 12 cm 1 wysokos$ci rownej wysokosci stropu. Dwa zebra rozdzielcze powinny
znajdowac si¢ w 1/3 czegs$ci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadac si¢ z
dwoch pretow (jeden z pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretow w
stropach TERIVA powinna wynosi¢ 12 mm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny
by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wiencach, na dlugo$¢ minimum 0,5 m,
spigte strzemionami o $rednicy @ 6 mm, o rozstawie nie wigkszym niz 0,5 m. 5.7.

zebra pod $cianki dziatowe rownolegle do belek Pod §ciankami dziatowymi wykonanymi w
sposob tradycyjny np. murowanymi z cegly, usytuowanymi rownolegle do belek
stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowego.

Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek kratownicowych przestrzenie mi¢dzy nimi nalezy wypeti¢ pustakami
stropowymi. Uktadanie pustakoOw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku -
prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajacych do wiencow i zeber
rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamknigte (zadeklowane). Pustakow nie
nalezy opiera¢ na podporach statych (rygach) na ktérych utozone sg belki.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i1 pustakow oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencow 1 zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usuna¢
bezposrednio z utozonych pustakdéw zanieczyszczenia 1 wszystkie elementy pola¢ obficie
wodg. W czasie betonowania nalezy zwroci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem
wszystkich przestrzeni, prawidtowg gesto$¢ betonu 1 nalezyta jego pielegnacj¢ w czasie
wigzania i utwardzania
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie 1 poza placem budowy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 konstrukeji stropu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiady budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistos$ci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliws$ci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci
alkaliczne;.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddzialywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06

DACH POKRYCIE

Kod wedlug Wspolnego Slownika zamowien

(CPV) -45261210-9
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace pokrycia dachu przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczacych realizacji projektu : Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i
rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz
budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbg¢dnej
infrastruktury technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast. pokry¢ dachéw :

-budynek istniejacy

- Folia dachowa Thermplan SK 20 do klejenia o wysokim wspotczynniku odbicia
stoneczna kolor popielaty jasny-budynek istniejacy

-Budynek garazowo-gospodarczy-dach zielony

Podktad Gruntujagcy BURKOLIT V

Papa paroizolacyjna z wktadka aluminiowg SUPER AL.-E

Klej poliuretanowy

Termoizolacja PIR FA gr. 140mm A= 0,022 U= 0,154

Klej poliuretanowy

Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm

Papa podktadowa samoprzylepna TEC KSA DUO

Papa nawierzchniowa K5K

Folia PE 2mm

Wildknina ochronna SV300

Drenaz i zasobnik, ptyta 75mm z twardego polistyrolu ze zdolnos$cig gromadzenia wody ok.
21.51/ m

Tkanina filtracyjna z luznych wtokien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/
m2

Substrat, warstwa wegetacyjna z duzg zdolno$cig kumulowania wilgoci

Przewody do nawadniania kropelkowego podtaczone do instalacji zasilajacej w budynku
Byliny ulozone z rolki

Budynek nowoprojektowany-dobudowany
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Podktad Gruntujacy na przyktad : BURKOLIT V

Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg SUPER AL.-E

Klej poliuretanowy

Termoizolacja PIR FA gr. 140mm A= 0,022 U= 0,154

Klej poliuretanowy

Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm

Folia dachowa Thermplan SK 20 do klejenia o wysokim wspotczynniku odbicia stoneczna
- mniejsza potrzeba chtodzenia — kolor popielaty jasny

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robaét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z pokryciem dachu
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac pokrycia dachu

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw materiatow

wyszczegoOlnionych w dalszej czgsci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:

o s3zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

« s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

« spelniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatow 1 wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty byly sktadowane na budowie
zgodnie z zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
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lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Materiaty projektowane:

-Folia dachowa Thermplan SK 20 do klejenia o wysokim wspotczynniku odbicia
stoneczna kolor popielaty jasny-

-Podktad Gruntujacy BURKOLIT V

-Papa paroizolacyjna z wktadka aluminiowg SUPER AL.-E

-Klej poliuretanowy

-Termoizolacja PIR FA gr. 140mm 2= 0,022 U= 0,154

-Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm

-Papa podktadowa samoprzylepna TEC KSA DUO

-Papa nawierzchniowa K5K

-Folia PE 2mm

-Widknina ochronna SV300

-Drenaz i zasobnik, ptyta 75Smm z twardego polistyrolu ze zdolno$cig gromadzenia wody ok.
21.5/ m

-Tkanina filtracyjna z luznych wtokien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/
m2

-Substrat, warstwa wegetacyjna z duzg zdolnoscig kumulowania wilgoci

-Przewody do nawadniania kropelkowego podtaczone do instalacji zasilajacej w budynku
-Byliny utozone z rolki

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

3.2.Sprzet do wykonywania robot - Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos$¢ - materialéw 1 wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Sprzet uzywany do w/w robot powinien by¢ zgodny z
zaleceniami montazu podanymi przez producenta i 1 uzgodniony z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Przewozone materialty musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe musza
zapewnic ich bezpieczny przewo6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy 1 na terenie budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
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- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowe;),

- rownos$¢ plaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej .
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne
Przy kryciu dachow z powtok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane
w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych. Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane
niezbe¢dne obrobki blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powlok
dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno§¢ materiatow
stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowac do podktadu w sposdb umozliwiajacy
swobod¢ wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,
b. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrolg migdzyoperacyjng 1 koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwosci materialow 1 pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Powierzchni¢ pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wyltazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2
Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia
przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 potaci dachowej
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Techniczne;.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Przy kryciu elementami ulegajacymi
zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek
blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegoétowa) 1 zezwoli€ na przystapienie do
uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

55



Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1
szczelnos$ci pokrycia zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich
uzupehnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia 1 szczelnosci.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych .

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywezych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- odbidr 1 oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i1 grzbietow,

- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) 45261400-8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace obrobek blacharskich z blachy powlekanej przewidziane do wykonania w ramach
robot budowlanych realizacji projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i
rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz
budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbe¢dnej
infrastruktury technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j

-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;]

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obrobki blacharskie nalezy taczy¢ na pojedynczy rabek lezacy z zaktadem nie mniejszym
niz 25mm z przylutowaniem

Rynny z blachy tytan-cynk taczy¢ na zamek z wktadka gumowga szerokosci 8 — 10cm
Zaktady w rynnach powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody. Haki podtrzymujace
rynny mocowac nie rzadziej niz co 50cm. Spadek rynien powinien wynosi¢ od 0,5-2% w
kierunku sptywu wody

Rury spustowe z blachy tytan-cynk taczy¢ na tzw. felc (wykonany podczas produkcji rur)
mocowanie rur w odstgpach nie wigkszych niz 3 m i zawsze przy zatamaniu przy dachu i
kolanie odptywu wody

Obrobki blacharskie pasa nad rynnowego nalezy uktada¢ ze spadkiem potaci do krawedzi
dachu.

Do lutowania nalezy stosowa¢ spoiwo cynowo-otowiowe cechy co najmniej LC 40.
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Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach; z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ papg — moze by¢ izolacyjna.
Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odpry$nigcie cynku.
Ulozenie rynien i zamocowanie pasa okapowego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Do podstawowych materiatow naleza:
-Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk
-rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.
5.3.Zakres robo6t zasadniczych
Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan-cynk Cigcia blach nalezy dokonywac¢ przy uzyciu nozyc recznych
lub gilotyn. Obrobki naczétkow 1 gzymsow wykona¢ z arkuszy blachy dlugosci elementu
prostoliniowego, taczy¢ ze sobg na ragbek lezacy. Obrébki zamocowac przy pomocy kotkow
wbijanych. Rozstaw kotkow co 50 cm naprzemiennie ( raz przy krawedzi zewnetrznej , raz
przy krawedzi wewngtrznej ). Nalezy zastosowac¢ kotki ¥ 6 mm z szerokim kotnierzem i
uszczelka.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
° Kontrole elementéw sktadowych
e Kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnos$¢ , jako$¢ potaczen , sposob mocowania do konstrukcji)
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

dla obrobek blacharskich 1m?.

Rynny i rury spustowe 1 m
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Poszczegolne etapy robodt blacharskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikéw, wiazow
itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowemogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B110-11/82 poz.86 , BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 —Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym
przy temperaturze -157C

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-08
Podlogi i Posadzki

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien (CPV) -45430000-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa
istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych

-posadzka cementowa zbrojona siatkg fi 4,5 mm 10x10 cm

-posadzka przemystowa w budynku garazowo-gospodarczym

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z robotami
posadzkarskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢

zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1 1zolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i1 skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

61



Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubo$ci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na §ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pgkniec 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbe¢dne materiaty, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku

1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladkg krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rGwnomiernie 1 pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych z plytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy
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PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

Do podstawowych materiatow naleza:

-plytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Do wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i1 czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materialdw i wyroboéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesdniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach. . Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1 Zalecenia ogdélne

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:

— wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
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— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5

st. C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢

przed nastonecznieniem i przewiewem.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pgkniec 1 ubytkdw, czysta,

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia

bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze

przekracza¢5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych poél

nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot stupow

konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek

badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych

powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j

szorstkosci, wystgpowania ubytkodw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych

miejscach 1 kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;

pomiary rdownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych posadzek 1 oktadzin a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,
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— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatlami oraz dylatac;ji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy podtoég z plytek powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypelienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$C) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty 1 nie wigksze niz 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
— spoiny na catej dtugosci 1 szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypethione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i1 instrukcja producenta.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 podtog
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999P1ytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosciwzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity tamigce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnikaodbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci
wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999P1ytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999P1ytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu 1
kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001P*tytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych r6znic
barwy.

21. PN-EN 101:1994Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002Kleje do plytek — Definicje 1 wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw.

24. PN-EN 12002:2005Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow 1 zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muroéw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.
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27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)jw.

28. PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

30. PN-EN 1015-4:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000Metody badan zapraw do muréw — Okres§lenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw.

34. PN-EN 197-1:2002Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

36. PN-EN 197-2:2002Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane — Czeg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09
STOLARKA

Kod wedlug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) — 45421000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace robot stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robédt budowlanych
projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowg niezbg¢dnej infrastruktury technicznej i
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

-Okna aluminiowe

-witryny i drzwi zewngtrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe i HPL

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem
drzwi okien oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umow3g, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotno§ciowych w pomieszczeniach.

W $cianach z ociepleniem zewngtrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian,
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— stan wykonczenia 1 prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacg funkcjonalnosci okna / drzwi,

—miejsce dla klockow dystansowych 1 podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i1 dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztaltownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuni¢te, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac stolarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Do podstawowych materiatow naleza:

-okna 1 drzwi- aluminiowe, profil ciepty, szkto bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydta
drzwi w kolorze ciemny popiel -RAL7043,

- parapety okienne stalowe powlekane w kolorze popielatym — jedna tonacja jasniejsza niz kolor
stolarki okiennej i drzwiowej

-- witryny (profile aluminiowe, ciepte, szkto bezpieczne, hartowane, ramy witryn

w kolorze ciemny popiel - RAL7043,)
- drzwi wewngtrzne aluminiowe
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow 1 materiatow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi i1 okien zgodnie ze szczegotows instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
—Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
—Stolarke nalezy zamocowywa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.
—Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.Zakres robét przygotowawczych
e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza
1 stan powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oscieznica.
e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic 1 naprawic.
(o) Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm
5.3. Zakres robo6t zasadniczych
e W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
e Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:
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e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

e Sprawdzenie materiatow

e Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

e Sprawdzenie trwatos$ci potaczen

e Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania oku¢
o Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 drzwi 1 okien
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie mogg wykazywaé luzow w miejscach
potaczen ze $ciang.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydiowych 6 mm.
Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywa¢ zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.
Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie
daj¢ sie wyciagna€, okno uznaje si¢ za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1Zwiazane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
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1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 — Konstrukcje 1 elementy murowe.

4. Rozdziat 28-Stolarka budowlana 1 szklenie Tynki
9.2  Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10

TYNKI I OKLADZINY
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamoéowien (CPV) 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbgdnej infrastruktury technicznej 1
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatoéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-oktadzina ceramiczna $cian z ptytek ceramicznych

-obudowa $cian ptytami g-k p. poz EI 60

-Tynk cementowo-wapienny

-sufit podwieszony akustyczny

-Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell Calce RP

-Gipsowa masa szpachlowa do wypetniania i wygladzania. StoLevell In Mur.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z robotami
tynkarskimi i oktadzinowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

czgs$ci opracowania.
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4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.10goéIlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowa specytfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, — okres

przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego

wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/

AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna

okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

—wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych

moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podtozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat

technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j

1 specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
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wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatéw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie 1 masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Plyty gipsowo - kartonowe

Plyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997.

Plyty gipsowo-kartonowe

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych

akcesorii: taSma papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, ta§ma narozna
z wktadka, naroznik perforowany 25x25 mm, pdinaroznik aluminiowy 13x23x5. Naroznik
metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow, blachowkrety
do blach o grubosci do 0,75mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-
2,25mm,blachowkrety do mocowania blach grubych, profile ,,U", ,,C", ,,U" naciety, profil
kapeluszowy, profil o§cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA" do podtogi i
sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil
giety, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny ,tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki
poprzeczny dwustronny, wieszak goérny noniusza, wieszak goérny do przedtuzania, ,element
bezposredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski. Sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w formie rusztu. Stosuje si¢ tu profile CD i
UD, mocujac je do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy odpowiednich
wieszakow 1 facznikow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:

[~ urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
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4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materialdw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesdniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie
transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwos$cig przemieszczania si¢ w
skrzyni tadunkowe;.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamknigtych.

4.2. Transport plyt plaszczyznowych do sufitéw podwieszanych

Plyty sa pakowane w formie pakietow utozonych poziomo na ptozach drewnianych,

lub wykonanych z paskoéw z ptyty g-k. Pakiety sg spiete tasmami stalowymi.

Pakiety mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi zachowanie
jakosci przewozonych materialdéw oraz zachowanie warunkéw bezpieczenstwa. W czasie
przewozenia pakiety nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwo$cig przemieszczenia na skrzyni
tadunkowe;.

Transportowanie ptyt powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Srodki transportu do przewozu powinny byé tak
przygotowane (szerokos$¢ platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalnie wykorzystac¢
ich fadownos¢.

Pakiety z ptytami powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
Zalecenia ogolne

5.2.Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5st.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0st.C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
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— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewng¢trzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowe;j
pogodzie.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie
moze przekraczac¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3.Wykonanie tynkow gipsowych

Rodzaj 1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i1 sposob obrobienia powierzchni rozroznia si¢
nastepujace typy tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gtadzone — wykonywane przez zataciggnigcie pacg wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagltebien w
ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i1 jego poszczegodlnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
— obowigzkowo stosowac technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskie;,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

—nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

_ w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.
— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach wewnetrznych
nacigcia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;j,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem,
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— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 st.C 1 nie wyzszej niz 20 st.C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 st.C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 st.C

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning
szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 calkowicie
wcisnigta w mas¢ klejacg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposoOb, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masg klejaca, ktorg nastepnie nanosi si¢
jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie. W czesci parterowej 1 czesci cokotowej
ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworow okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej §cianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i
drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1
nie wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy o$ciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach
wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st.C i
nie wyzszej niz 25 st.C zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 st.C w ciggu 24 h.

1 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatléw i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robdt tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:

» Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatéw

» Sprawdzenie podlozy

» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

» Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych

= Sprawdzenie grubosci tynku

» Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i

uszkodzen powierzchni tynkdéw
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Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:
Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni [powierzchni i krawedzi| powierzchni i przecinajacych sie
tynkuod  jod kierunku pionowego, krawedzi od ptaszczyzn od kata
plaszczyzny 1 kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
II Nie wicksze 4 [Nie wigksze niz 3mm |[Nie wieksze niz 4Nie wigksze niz 4 mm
mm na dtugoscina Im mm na Im i na 1 m
taty ogotem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
11 Nie wigksze  [Nie wigksze niz 2 mm [Nie wigksze niz 3[Nie wieksze niz 3 mm
niz3mmiw [na Imiogdétem nie mm na Im i na 1 m
liczbie nie wiecej niz 4mm w ogotem nie
wiekszej niz 3 [pomieszczeniach do  wigcej niz 6 na
na catej 3,5m wysokos$ci oraz  |calej powierzchni
dtugosci taty  nie wigcej niz 6mmw  mig¢dzy
kontrolnej 2m. [pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wigksze  [Nie wigksze niz 1,5mm|Nie wigksze niz |[Nie wicksze niz 2mm
niz2mmiw [na Imiogdétem nie 2mmna Im i na Ilm
liczbie nie wiecej niz 3mm w ogotem nie
wiekszej niz 2 pomieszczeniach do  wigcej niz 3mm
na catej 3,5m wysokosci oraz  [na catej
dtugosci taty  nie wigcej niz 6mmw  powierzchni
kontrolnej 2m. [pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

1

Kontrole i badania laboratoryjne

2 Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

nadzoru.
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3 Wpykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w specyfikacji.

6. 3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materialéw 1 systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 oktadziny, tynku

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodno$ci wykonania tynkoéw z dokumentacja

oraz dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialow

» Protokoty odbiorow czesciowych (migedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych rob6t

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub

ich cz¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu

odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

d obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Najwazniejsze normy:

II PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane

111 PN-85/B-04500 aprawy budowlane. Badania cech fizycznych

wytrzymatosciowych

I PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy

odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11

ROBOTY MALARSKIE

Kod wedtug Wspolnego Stownika zaméwien (CPV) 45442100-8
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych
projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowg niezbg¢dnej infrastruktury technicznej i
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-malowanie $cian wewn.i sufitow farba zmywalng

-gruntowanie niskoemisyjnym, wodorozcienczalnym, akrylowym $rodkiem gruntujacym,
gleboko penetrujagcym. StoPrim Plex.

-malowanie niskoemisyjng farbg akrylowa do wnetrz. StoColor Opticryl Satinmatt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robaét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot malarskich oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac malarskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Do podstawowych materiatow naleza:

- farbg do wymalowan wewn.zmywalna

- niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy srodek gruntujacym, gtgboko penetrujacy.
StoPrim Plex.

- niskoemisyjna farba akrylowa do wnetrz. StoColor Opticryl Satinmatt.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek, transport 1 roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie wsigkliwosci

-Sprawdzenie wyschnigcia

@< OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
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1 m2 powtok malarskich
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specytfikacji Technicznej
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na:
-stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby
-jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta
-stwierdzeniu braku prze$witu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
-stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym §ladéw pedzla
9.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 27-Malowanie zewng¢trzne i wewnetrzne
9.2  Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

83



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-12

ELEWACJA
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV-—45443000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbgdnej infrastruktury technicznej 1
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt. Roboty wykonaé
zgodnie z zaleceniami dostawcy przyjetego do realizacji systemu, polskimi normami i
zasadami BHP.

Wykonawca powinien posiada¢ osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz odpowiednig ilo$¢ osob z aktualnymi badaniami stwierdzajagcymi mozliwos$¢ pracy na
wysokosci.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig ilo$¢ rusztowan i posiada¢ aktualne
uprawnienia do stawiania rusztowan. Rusztowania beda podlegaly odbiorowi przez
inspektora bhp.

Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych rozwigzan wymaga zgody projektanta, a
materiaty, ktore beda stosowane muszg uzyskac¢ kazdorazowo akceptacj¢ projektanta, w tym
kolorystyka elewacji.

1.6. Zakres rob6t wymienionych w SST

-tynk z naturalnym efektem samoczyszczacym z zawartoscig dwutlenku tytanu (tio2), z
powtoka nanoporows, z funkcja fotokatalizy o niskim tadunku elektrostatycznym, z ochrong
przed porastaniem glondéw i1 grzyboéw (baranek 1,5 mm) — $niezna biel.- kolor bialy (ncs —s
0502 — g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego 1 welny mineralnej gr.
20 cm

-plytki elewacyjne klinkierowe , pelne , nieperforowane. Kolorystyka ptytek naturalna
ceglana, matowa , ciepta. Nalezy zakupi¢ trzy rodzaje roznych plytek ceglanych z jedne;j
firmy , w tonacji cieptej , czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej Sciany
ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy $cianie ceglanej — okoto
10 mm.
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-Gotowe wentylowane panele elewacyjne szklane na pod konstrukcji stalowe;j -
aluminiowej - KOLOR CZARNY — POLYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z
dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej) o grubosci 20 mm, ktérg stanowi ptyta oraz
warstwy elewacyjnej (koncowej), ktorg stanowi tafla szklana. Ptyta wykonana jest z
granulatu szklanego o $rednicy od 0,25 do 4 mm, zwigzanego zywicg epoksydowa,
obustronnie laminowana jest siatka z wiékna szklanego (o gramaturze 160 g/m” i wielkosci
oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktora stanowi tafla szklana (ptyty szklane
wg PN-EN 12150, wykonane z termicznie hartowanego jednowarstwowego szkta
bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubosci od 6 do 8 mm, ktére od wewnetrzne;j
strony sg pokrywane powtokami barwnymi). Tafle szklane przyklejane sg do ptyt no$nych
podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylnej powierzchni elementow
fasadowych sag zamontowane aluminiowe profile nosne paneli — kazdorazowo w ilosci 1
rozstawie wymaganych dla wlasciwych rozmiarow paneli. Catkowita grubos¢ paneli bez
profili no$nych wynosi 30 + 34 mm. Panele mogg by¢ umieszczane na elewacji w potozeniu
poziomym

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych plytami styropianowymi oraz z
welny mineralnej 1 wyprawy elewacyjnej silikonowej, wraz z robotami towarzyszacymi
niezb¢dnymi do wykonania zadania podstawowego, w tym montazu parapetow
zewngtrznych

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci 1 trwalosci ocieplenia zatozono zastosowanie
systemu metoda ,,lekkg — mokrg” system kotkowy posiadajacy aprobat¢ techniczna.
Wszystkie materiaty 1 wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszg by¢ zgodne z
w/w aprobatg techniczna, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma.

Ocieplenie elewacji wykona¢ wg jednolitego systemu posiadajagcego wymagane certyfikaty
dla catego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wymaganiami systemowymi
producenta — instrukcjami dotyczacymi wykonania ocieplen z uwzglednieniem
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Sciany cokotu przed przyklejeniem phyt styropianowych nalezy pokryé izolacja przeciwwil-
gociowg naktadajac preparat dwukrotnie wg instrukcji producenta.

Sciany zewnetrzne budynku zostana ocieplone ptytami styropianu i wetny mineralnej o gr.
20cm. Dopuszcza si¢ uzyskanie pozadanej grubosci poprzez zastosowanie dwoch warstw, z
przesunigciem stykow plyt wzgledem siebie pomiedzy warstwami. Sciany cokotu nalezy
ociepli¢ warstwg styropianu 15 cm.

Elementy systemu dociepleniowego

- wykonanie wymiany w cze$ci docieplenia paséw P.POZ. ze styropianu na welne mineralng
z potozeniem tynku strukturalnego w kolorze zgodnym z cze¢scia rysunkowa

-elewacja wentylowana z oktadzing z prefabrykowanych panel szklanych

Specyfikacja dotyczy systemu elewacji wentylowanej szklanej na podkonstrukcji stalowo —
aluminiowe;.

Wymagania formalne wobec systemu:

. Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego
rozwigzania (z uwzglednieniem podkonstrukcji)

. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla petnego systemu

. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji —

system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia
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. Opinia techniczna w zakresie odpadania oktadziny elewacji wentylowanej podczas
pozaru (zgodnie z par. 225 Dz.U.2015.0.1422 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie).

Budowa systemu

112 1314 15

Termoizolacja, wetna mineralna z witékning
Wsporniki ze stali nierdzewne;j

Profile aluminiowe

System mocowania

Prefabrykowany panel elewacyjny ze zintegrowanym profilem nosnym

Opis rozwiazania
W sktad zestawu do wykonywania wentylowanych oktadzin §cian zewnetrznych wchodza:
) gotowe panele elewacyjne - zbudowane z dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej)
o grubosci 20 mm, ktdrg stanowi plyta oraz warstwy elewacyjnej (koncowej), ktorg stanowi
tafla szklana.
B) plyty z welny mineralnej do elewacji wentylowanych jednostronnie pokryte
wlokning, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13162
x) aluminiowe elementy konstrukcji no$nej oktadziny (profile agrafkowe):
ksztattowniki pionowe 1 poziome, wykonane ze stopu aluminium EN AW 6063 wg
PN-EN 573-3:2014, stan T66 wedlug normy PN-EN 515:2017
8) aluminiowe elementy konstrukcji no$nej oktadziny: profile T i L, wykonane ze stopu
aluminium EN AW 6063 wg PN-EN 573-3:2014, , stan T66 wedtug normy PN-EN
515:2017
¢) stalowe konsole do mocowania ksztattownikow pionowych do podtoza, wykonane
ze stali 1.4301 wedlug normy PN-EN 10088-1:2014 o grubosci $cianki 1,5 mm lub
2,5 mm; wystepuja jako konsole do mocowania jako punkt przesuwny (GP) lub jako
punkt staty (FP),

86



) taczniki do mocowania konsol konstrukcji no$nej, wprowadzone do obrotu,
y) elementy dodatkowe takie jak listwy startowe, profile wentylacyjne, konsole
specjalne.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:

1. System podkonstrukcji sktada si¢ z: konsoli ze stali nierdzewnej (1,2),
aluminiowego, anodowanego profilu T (3). kotwy mechanicznej (4), wkreta
systemowego (5), aluminiowego profilu pozimego, agrafowego (6)
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Mocowanie profilu agrafowego, polaczenie podkonstrukeji z panelem szklanym

£ I AT

Konsole (wsporniki podkonstrukeji) stuzagce do mocowania pionowych profili typu ,,T”
wykonane sg ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Grubo$¢ $cianki elementéw wynosi 1,5
lub 2,5 mm Wsporniki powinny by¢ dtuzsze o co najmniej 20 mm od grubosci
zastosowanej warstwy materialu termoizolacyjnego. Tolerancje ksztattow i wymiaréw
konsol, mm  w przypadku wysiggu do 40 mm: + 0,6 mm. W przypadku wysiegu 40 + 300
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mm: £ 1,2 mm (pomiar przy pomocy uniwersalnych narzedzi pomiarowych, pozwalajacych
na uzyskanie odpowiedniej doktadnosci)
] Wsporniki uniwersalne stuzg do statego (nieprzesuwnego) lub
przesuwnego mocowania pionowych profili typu ,,T” Wysoko$¢ 130 mm.
Otwor stopki owalny: 11mm x 15 mm. Zakotwienie do podtoza w jednym
lub dwoch punktach.
L) Wsporniki przesuwne - stuza do ruchomego mocowania pionowych
profili typu ,,T” .Wysoko$¢ 90 mm. Otwor stopki owalny: 11mm x 15mm.
1. Profile typu ,,T” - profile pionowe podkonstrukcji wykonane sg z lekkiego stopu
aluminium. Wymiary Aluminium-T-Profile (90x52.7x2.7 (p6tka) / 2,4 (srodnik)
mm. Profile wykonane z aluminium w klasie jakosci F25-EN AW-6063 T66,
anodowane.

Wiasciwosci potaczenia: konsola mocujaca (GP) — profil T na dzialanie sity poziomej i
10nowej

Sita pionowa, N, potrzebna do wywotania przemieszczenia o wartosci:

Al 0,6 mm 1 mm 3 mm 8 mm
Fus 17 22 44 145
Sita pozioma, N, potrzebna do wywotania przemieszczenia o wartosci:

Al 0,6 mm 1 mm 3 mm 8 mm
Fus 70 80 364 1981

Fy,5 — wartos$¢ charakterystyczna sity Fyean dajaca 75% pewnosci, ze 95% wynikow badan
bedzie wigksza od tej wartosci

2. Profile typu,,L” - uzupelniajace (pomocnicze) typu L(50x40x2.7) Profile wykonane
z aluminium w klasie jakosci F25-EN AW-6063 T66, anodowane.

3. Laczniki — wkrety samowiercace do taczenia elementéw podkonstrukcji — Wkrety do
metalu ze stali nierdzewnej, do potaczen profili nosnych ze wspornikami
podkonstrukcji i do potaczen pomocniczych. Wkrety z tbem typu SW (szes$ciokatny)
z kolnierzem dociskowym lub bez.

4. Laczniki do mocowania konsol (w zaleznosci od podioza)

Laczniki rozporowe stosowane do mocowania wspornikow podkonstrukcji na podtozach z
cegly pelnej i betonu. Sruby stalowe, ocynkowane (feb $ruby z pierscieniem dociskowym).
Srednica tacznika: 10 mm. Barwa kolnierza — niebieska. Parametry wytrzymatosciowe
zgodne ETA /KOT 1acznika.

Laczniki tworzywowe rozporowe stosowane do mocowania wspornikéw podkonstrukcji na
podtozach z cegiet i bloczkow otworowych Sruby stalowe, ocynkowane (teb $ruby z
pierécieniem dociskowym). Srednica tacznika: 10 mm. Barwa koierza—
czerwona/brgzowa. Parametry wytrzymatosciowe zgodne ETA /KOT 1acznika.

Laczniki tworzywowe rozporowe stosowane do mocowania wspornikéw podkonstrukcji na
podtozach z gazobetonu i elementéw gazobetonowych. Sruby stalowe, ocynkowane (teb
$ruby z pierscieniem dociskowym). Srednica tfacznika: 10 mm. Barwa kotnierza —
pomaranczowa. Parametry wytrzymatosciowe zgodne ETA /KOT 1acznika

Lacznik ramowy z wkretem z tbem sze$ciokatnym ze zintegrowang podktadka - typ FUS.
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w wersji ocynkowanej galwanicznie 1 ze stali nierdzewnej A4. Parametry wytrzymato§ciowe
zgodne ETA /KOT 1acznika

1. Termoizolacja

Plyty welny mineralnej powlekane po zewnetrznej stronie warstwg wiokniny w kolorze
czarnym.

Wartos$¢ deklarowanego wspdiczynnika przewodzenia ciepta (lambda) maks. 0,034
W/(m-K)

Plyty termoizolacyjne sa mocowane tgcznikami mechanicznym wbijanym, $rednica
talerzyka 90 mm, maksymalny, deklarowany wspoétczynnik przenikania ciepta: 0,0001 W /
K, no$nosé: 0,2 kN

1. Panele szklane

Gotowe panele elewacyjne - zbudowane z dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej) o
grubosci 20 mm, ktorg stanowi ptyta oraz warstwy elewacyjnej (koncowej), ktérg stanowi
tafla szklana. Ptyta wykonana jest z granulatu szklanego o srednicy od 0,25 do 4 mm,
zwigzanego zywicg epoksydowa, obustronnie laminowana jest siatkg z wtokna szklanego (o
gramaturze 160 g/m” i wielko$ci oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktora
stanowi tafla szklana (ptyty szklane wg PN-EN 12150, wykonane z termicznie hartowanego
jednowarstwowego szkta bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubosci od 6 do 8
mm, ktére od wewnetrznej strony sg pokrywane powlokami barwnymi). Tafle szklane
przyklejane sg do ptyt no$nych podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylne;j
powierzchni elementow fasadowych sg zamontowane aluminiowe profile no$ne paneli —
kazdorazowo w ilo$ci 1 rozstawie wymaganych dla wtasciwych rozmiaréw paneli.
Catkowita grubos¢ paneli bez profili no§nych wynosi 30 + 34 mm. Panele mogg by¢
umieszczane na elewacji w potozeniu poziomym lub pionowym. Wymiary maksymalne
paneli wynosza: 1250 x 2600 mm oraz 1250 x 4500 mm,1500 x 3750 mm, 3750 x 1500
mm, 2500 x 2600 mm.

Poz. | Cechy Wymagania Metody badan

1 2 3 4

2 Tolerancje wymiarowe paneli, mm:
- wysoko$¢ +2 PN-EN
- szerokos¢ +2 12467+A2:2018
- grubos¢ +0/-2

3 Grubo$¢ szkta w panelu, mm 6lub 8 £0,3

Wilasciwosci potaczenia klejowego paneli :
Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe | Metody oceny
1 2 3 4
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Wytrzymato$¢ na rozciagganie, kPa, po
sezonowaniu:

- w warunkach laboratoryjnych,

- w temperaturze -20°C,

- w temperaturze +80°C,

- w atmosferze NaCl,

- w atmosferze SO,

>250*

ETAG 002, cz.
1

Wydluzenie wzgledne przy maksymalnej
sile rozciagajacej,%, po sezonowaniu:

- w warunkach laboratoryjnych,

- w temperaturze -20°C,

- w temperaturze +80°C,

- w atmosferze NaCl,

- w atmosferze SO,

16 +20

ETAG 002, cz.
1

Wytrzymalo$éna $cinanie, kPa, po
sezonowaniu:

- w warunkach laboratoryjnych,

- w temperaturze -20°C,

- w temperaturze +80°C,

- w atmosferze NaCl,

- w atmosferze SO,

>250*

ETAG 002, cz.
1

Wydluzenie wzgledne przy maksymalnej
sile $cinajacej, %, po sezonowaniu:

- w warunkach laboratoryjnych,

- w temperaturze -20°C,

- w temperaturze +80°C,

- w atmosferze NaCl,

- w atmosferze SO,

611

ETAG 002, cz.
1

Wyma

ania uzytkowe systemu

Poz.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metody oceny

2

3

4

Odpornos$¢ oktadziny na parcie i ssanie
wiatru
o wartosci do 2400 Pa

brak widocznych
uszkodzen i
odksztalcen trwatych
po zdjeciu obcigzenia

Odpornos¢ oktadziny na cykle:
- grzania — deszczowania
- grzania — chlodzenia

brak spekan 1 §ladow
degradacji

EAD 090062-
00-0404

Odporno$¢ na osuwanie si¢ oktadziny pod
wplywem masy wilasnej, mm

<4

Klasyfikacja w zakresie w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
zewngtrzne przy dziataniu ognia od strony
zewnetrznej

nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO)

PN-B-
02867:2013

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 120
minut lub w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
$ciany zewngtrznej, okreslonej w § 216 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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| \ odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktorym sg one zamocowane.

Odporno$¢ potaczenia profil agratkowy-oktadzina na odrywanie

Obcigzenie wyrywajace, N, powodujace przemieszczenie:

0,2 mm 0,6 mm 1,0 mm 3,0 mm

104 3227 502 1313

Odporno$¢ potaczenia profil agratkowy-oktadzina na $cinanie

Obcigzenie $cinajace, N, powodujgce przemieszczenie:

0,2 mm 0,6 mm 1,0 mm 3,0 mm 8,0 mm

324 535 697 1190 1489

Wymagania ogélne dla elementow i materialow elewacji

Wszystkie dostarczane elementy 1 materialty musza odpowiada¢ aktualnym, krajowym
wymaganiom jako$ciowym przewidzianym dla materiatow 1 wyrobow stosowanych w
budownictwie.

Powinny by¢ takze czyste 1 pozbawione jakichkolwiek uszkodzen.

<& Elementy i profile metalowe.
Elementy i profile aluminiowe i1 stalowe powinny mie¢ jednolity wyglad 1 barwe.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek odchylenia od ksztattu, uszkodzenia powierzchni lub
catych elementow.

B@)  Laczniki.
Wszelkie stosowane elementy polaczeniowe, jak wkrety, podktadki i §ruby musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej (nie dotyczy kotew elewacyjnych).

2« Welna mineralna.
Plyty welny mineralnej musza by¢ suche, pozbawione uszkodzen, ubytkéw i zagniecen.
Powierzchnie ptyt powinny by¢ ptaskie, o prostokatnych narozach , prostych krawedziach,
bez zgrubien i rozwarstwien.

gl@  Panele elewacyjne.
Plyty elewacyjne muszg by¢ czyste. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia, w
szczegoOlnosci pekniecia lub zarysowania powierzchni licowe;j
Statyka konstrukcji.
Zestawienie elementow konstrukcyjnych systemu ( projekt montazowy ) oraz ich rozstaw
powinny zosta¢ dobrane na podstawie osobnych obliczen statycznych. Dotyczy to rowniez
okreslenia sposobu oraz doboru rodzaju tacznikow do zakotwienia wspornikow
podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz panele oktadzinowe musza w sposob pewny
przejmowac wszystkie oddziatywujace na elewacje¢ obcigzenia 1 przenosic je na $Sciany
konstrukcyjne budowli bez wywotywania niedozwolonych odksztatcen poszczegolnych
elementoéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukc;ji.
Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych, osoba uprawniona do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1 legitymujaca si¢ odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, powinna sporzadzi¢ szczegotowy projekt montazu fasady i
przedtozy¢ go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Uzytkowanie i konserwacja elewacji

1. Przeglady elewacji

Systematycznie prowadzone przeglady oraz utrzymanie w czystosci fasady szklanej
umozliwia zachowanie odpornosci ptyt elewacyjnych na peknigcia 1 kruszenie.
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Zaleca si¢ dokonywanie przegladu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynkéw o
powierzchni zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy
w roku w terminie do 31.05 oraz do 30.11.

2. Uzytkowanie elewacji
W trakcie codziennego uzytkowania niewolno dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych
spowodowanych miedzy innymi przez ostre przedmioty, wozki sklepowe, pojazdy
mechaniczne.
O elewacje nie wolno opiera¢ przedmiotow o znacznej wadze. Kontakt z materiatami
korodujacymi lub gnijacymi (np. pozostawione drewno lub liscie), a takze thustymi,
oleistymi 1 zracymi moze prowadzi¢ do przebarwien.

3. Czyszczenie oraz konserwacja
Zabieg mycia nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C przy uzyciu
rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C 1 niewielkim ci$nieniu
roboczym. Oczyszczana powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usunig¢cia
zabrudzen tak aby nie powstaly zacieki. Zabrania intensywnego tarcia i skrobania oktadziny
podczas czyszczenia.

Do konserwacji oktadzin z kamienia naturalnego mozna stosowa¢ wytacznie srodki
przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych. Miejscowe zabrudzenia mozna
zmywa¢ myjkami niskoci$nieniowymi. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
materiatow ttustych, oleistych, zracych lub innych czynnych chemicznie. W warunkach
zimowych dopuszczalne jest usuwanie $niegu za pomocg migkkich szczotek lub miotet.
Zabrania si¢ wykonywania zabiegdw kucia i skrobania oblodzen i zabrudzen. W strefie
cokotu z oktadzing nie wolno uzywac soli 1 brudnego nieptukanego piasku.

4. Informacje dodatkowe
Utrzymaniem czystosci 1 konserwacja kamienia winny zajmowac si¢ specjalistyczne firmy z
do$wiadczeniem w pracy z elewacjami szklanymi.

- tynk z naturalnym efektem samoczyszczacym z zawartoscig dwutlenku tytanu (tio2), z
powtoka nanoporowa, z funkcja fotokatalizy o niskim tadunku elektrostatycznym, z
ochrong przed porastaniem glonow i1 grzybow (baranek 1,5 mm) — $niezna biel.- kolor
biaty (ncs —s 0502 — g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego 1
welny mineralnej gr. 20 cm (wsp6t.0,031 W/mK)

-plytki elewacyjne klinkierowe , pelne , nieperforowane. Kolorystyka ptytek naturalna
ceglana, matowa , ciepta. Nalezy zakupi¢ trzy rodzaje rdznych plytek ceglanych z jedne;j
firmy , w tonacji cieptej , czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej Sciany
ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy $cianie ceglanej — okoto
10 mm.

3.Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiOR.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
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oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4.3. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
dostosowanym do charakteru i rozmiaru robot.

4.4. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac¢ przyjetej technologii. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu wskazanego przez
dostawce systemu.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przewozone materialty musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe musza
zapewnic ich bezpieczny przewo6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Montaz elewacji wentylowanych, bezspoinowych

Warunki ogoélne.
Podstawg realizacji robdt zwigzanych z realizacjg fasady powinien by¢ kazdorazowo

projekt warsztatowy uwzgledniajacy specyfike obiektu.

Przy wykonywaniu oktadzin elewacyjnych powinny by¢ zachowane nastgpujace zasady:
. szczelina wentylacyjna nie mniejsza niz 20 mm,
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. odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi ptytami elewacyjnymi (otwarte fugi
dylatacyjne) — 5 do 12 mm,

. maksymalna odlegto$¢ pomiedzy profilami pionowymi nie wigksza niz 1300 mm,

. maksymalna odlegto$¢ pomiedzy profilami poziomymi nie wigksza niz 864 mm,

. profile poziome powinny by¢ montowane w odleglo$ci nie wigkszej niz 250 mm od
konca profilu poziomego oraz od krawedzi poziomej oktadziny,

. profile pionowe o dlugosci nie przekraczajacej 1,5 m powinny by¢ zawieszone na co
najmniej jednej konsoli statej 1 jednej przesuwne;,

. profile pionowe o dlugosci 1,5 m <L < 3,0 m powinny by¢ zawieszone na co

najmniej jednej konsoli statej 1 dwoch przesuwnych.

Zakres 1 kolejnos$¢ prac montazowych.
<& Przygotowanie podtoza.
B«@  Montaz podkonstrukc;i.
@ Wykonanie warstwy termoizolacji.
gl<@  Montaz obrobek blacharskich otworow elewacji i jej
akcesoridw oraz wyposazenia.
<& Montaz paneli elewacyjnych.
g<@)  Montaz ewentualnych obrobek blacharskich zamykajacych
krawedzie elewacji (np. obrébka attyki,itp.).
Sprzet, narzedzia 1 wyposazenie.
Wykonawca robot jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
beda wywieraty niekorzystnego wplywu na jakos$¢ realizowanych robot. llos¢ 1 wydajnos¢
zastosowanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zatozeniami
podstawowymi inwestycji.
Do wykonania rob6t montazowych niezbgdne sa odpowiednie narzgdzia 1 wyposazenie
techniczne, w tym przede wszystkim:
= Urzadzenie do przecinania profili i elementow aluminiowych,
= Wiertarka z osprzgtem do wiercenia w cegle 1 betonie oraz metalu,
= Whkretarka akumulatorowa,
= Klucz nasadowy z wymiennymi koncowkami,
= Klucz nasadowy z koncowka TORX 25, z trzpieniem pionowym przedtuzonym do ok.
250 mm,
= Pilnik do wygtadzania powierzchni metalu,
= Wociagarka elektryczna lub zurawik,
= Wkretak,
= Znacznik do trasowania na powierzchni metalowe;j,
= Szlifierka katowa 115-125 mm z tarczami do przecinania metalu (ALU),
= Poziomnica lub niwelator laserowy,
= Sznurek murarski,

Rusztowania elewacyjne.

Do wykonywania robot montazowych nalezy stosowaé wytacznie typowe, skatalogowane
rusztowania elewacyjne, przy czym ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ stosowanie
systemowych rusztowan ramowych lub rurowych. Powinny by¢ one oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B” lub objete indywidualnym atestem producenta.

Montaz rusztowan elewacyjnych powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja dostarczong
przez ich producenta. Montaz i demontaz rusztowan powinny by¢ realizowane przez osoby
przeszkolone w zakresie tych robot oraz eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem osoby
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upowaznionej i uprawnionej do kierowania takimi robotami. Podczas wznoszenia i
rozbidrki rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wygrodzi¢ ja w trwaly sposob
oraz odpowiednio oznakowac.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

= po zmroku, bez stosowania wystarczajgcego o§wietlenia sztucznego,

= podczas gestej mgly 1 opadow atmosferycznych,

= W czasie burz oraz wiatru o predkosci powyzej 10 m/s.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym lub za posrednictwem drewnianych
podktadow. Musi by¢ ono wyposazone w piony komunikacyjne w rozstawie nie wigkszym
niz 40,0 metrow oraz w instalacj¢ piorunochronng (lub potaczone ze zwodami instalacji
odgromowej budowli. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach,
traktach pieszych oraz w miejscu przejazdow 1 przejs¢, powinny by¢ wyposazone w daszki
ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,40 m od poziomu terenu.

Przygotowanie podioza.

Z powierzchni podtoza nalezy usung¢ wszelkie zbedne elementy, pozostatosci instalacji, itp.
System wymaga catopowierzchniowego oparcia wspornikéw podkonstrukcji na podiozu,
dlatego w przypadku nieréwnosci podioza w miejscach usytuowania wspornikow nalezy
wyrdéwnac powierzchnie, np. poprzez podkucie nieréwnosci, wyrownanie zaprawa
cementowo-polimerowa lub w inny sposob zapewniajacy réwne, nosne oparcie dla
elementéw podkonstrukcji fasady. Powierzchnie w znacznym stopniu pylagce mozna
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem dyspersyjnym w celu powierzchniowego zwigzania.

a. Montaz podkonstrukc;ji.
Montaz podkonstrukcji dla elewacji wentylowanej powinien by¢ wykonywany s$cisle wedlug
projektu warsztatowego (projektu montazu) sporzadzonego przez dostawce/wykonawce
fasady.
Maksymalna, dopuszczalna dlugo$¢ montowanych odcinkéw liniowych elementow
aluminiowych podkonstrukcji, takich jak profile typu T, agrafy oraz pomocnicze profile
ksztattowe, wynosi: 3,0 m.
Podkonstrukcja powinna by¢ zaprojektowana 1 wykonana w taki sposob, aby dystans
pomigdzy warstwg termoizolacji i tylng powierzchnig poziomych profili nie byl mniejszy
niz 20 mm.

o Wsporniki podkonstrukcji
Wsporniki, ktére dla utatwienia kolejnych czynnosci powinny by¢ dtuzsze o co najmnie;j
20mm od grubos$ci zastosowanej warstwy materialu termoizolacyjnego, nalezy montowac¢ w
dwoch osiach pionowych dla kazdego z paneli, rozmieszczonych symetrycznie w stosunku
do osi pionowej paneli.
Dobor tacznikow (elementdéw zakotwienia) w zaleznos$ci od rodzaju podtoza — zgodnie z
projektem montazu. Wierci¢ otwory o gltebokosci o 10mm wigkszej od dtugosci tacznika
rozporowego. Stosowac wkrety z tbem sze$ciokatnym i1 kolnierzem dociskowym. Lacznik z
tworzywa sztucznego wktadac przez otwor w stopce wspornika. Dokreca¢ wkretarka z
koncowka szesciokatng typu SW.
W przypadku powstania zbyt wysokiego oporu dokreci¢ recznie kluczem nasadowym.

o Profile aluminiowe typu ,,T”
Profile listwowe typu ,,T” umies$ci¢ w pozycji montazowej wykorzystujac sprezyny
dociskowe wspornikow podkonstrukcji. Ustawi¢ skrajne elementy w idealnej, pionowe;j
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ptaszczyznie. Mocowac kolejno pozostate profile kontrolujac przez caly czas ustawienie
potek profili.

Elementy s3 mocowane do wspornikow przy uzyciu wkretow nawiercajacych 5,5x16 lub
5,5x19 ze stali nierdzewnej w ilosci 2 szt w kazdym punkcie montazowym dla wspornika
standardowego. W punktach zamocowania przesuwnego wkrety nalezy umieszcza¢ w
srodkowe;j strefie owalnych otwordéw wspornika.

o Warstwa termoizolacji.

Wykonanie warstwy termoizolacji nalezy przewidzie¢ bezposrednio po dokonaniu montazu
wspornikow podkonstrukcji . Ptyty z welny mineralnej nalezy mocowac na elewacji
poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, rozpoczynajac od dolnej krawedzi ocieplanej powierzchni. W celu poprawnego
utozenia warstwe welny mineralnej nacina¢ pionowo w miejscach przenikania wspornikow
aluminiowych. Mocowanie termoizolacji: Szczegoétowe rozmieszczenie elementow
mocowania warstwy termoizolacji oraz dobor tacznikéw powinien by¢ okreslony w
dokumentacji warsztatowe]

« Montaz obrdbek blacharskich i akcesoriow. Montaz obrobek blacharskich, takich jak
obrobki osciezy, parapetow, attyki itp. oraz akcesoriow i urzadzen zwigzanych z
elewacja, nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych projektu wykonawczego
architektoniczno-budowlanego. Oscieza otwordéw elewacji nalezy wbudowac przed
montazem paneli elewacyjnych.

« Montaz ptyt elewacyjnych bezspoinowo, wraz z aplikacja warstw wierzchnich. Plyty
nos$ne nalezy zasadniczo uktada¢ z przesunigciem, nie tworzac fug krzyzowych
(pionowe przesuni¢cie ptyt 60 cm). Spasowac ptyty, zaznaczy¢ i docig¢ uzywajac
noza i listwy stalowej. W tym celu przecig¢ widoczng stron¢ plyty nosnej prowadzac
n6z wzdhuz listwy, przetamac ptyte 1 nastgpnie przecia¢ plyte od spodu, krawedz
plyty oszlifowac uzywajac kratki szlifujacej. W razie koniecznos$ci stosowac reczne
lub stotowe pity tarczowe, uzywac narzedzi z metalu hartowanego.
Wykonanie/aplikacja warstw wierzchnich wedtug opracowan dostawcy.

b. Odbidr techniczny robot

1. Czynnosci kontrolne zwigzane z technicznym odbiorem robot
polegaja na:

e Sprawdzeniu stanu podioza fasady przed montazem wspornikow.

e Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych wspornikow
podkonstrukcji. Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ z projektem montazu
wykonanym przez uprawnionego projektanta oraz wytycznymi montazu
opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji.

e Sprawdzeniu poprawnosci wykonania warstwy ocieplenia elewacji, w tym
mocowania mechanicznego tej warstwy do podioza.

e Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili pionowych typu
»1 . Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z projektem oraz wytycznymi montazu
opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji. Nalezy takze skontrolowac i
potwierdzi¢ doktadne usytuowanie potek wszystkich zamontowanych profili
typu ,,T” w tej samej ptaszczyznie.

e Sprawdzeniu wlasciwego rozmieszczenia i rownomierno$ci rozktadu ptyt,
poprawnosci wykonania 1 aplikacji warstw wierzchnich wedlug wytycznych
producenta.
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e Poprawnosci 1 zgodnos$ci z projektem w zakresie wykonania obrobek
blacharskich zwigzanych z elementami fasady, ze szczegdlnym
uwzglednieniem jakosci 1 szczelno$ci wykonanych elementow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow kontrolnych
jakichkolwiek uchybien, nalezy je usuna¢ i ponownie dokonac¢ kontroli. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru poszcezegdlnych elementéw
fasady.

Przyjecie elewacji do eksploatacji:

Przyjecie elewacji wentylowanej bezspoinowej do eksploatacji jest dopuszczalne po
dokonaniu jej odbioru przez osobe powotang do nadzoru technicznego robot, uprawniong do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odbiér powinien zostac
potwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Przeglad oraz badania
odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu
elewacji.

Wymagania dotyczace odbioru koncowego elewacji.
Przegladowi zwigzanemu z odbiorem koncowym podlegaja:

e Komplet pozytywnych zapiséw z dokonanych wczesniej technicznych odbiorow
czesciowych.

»  Kompletno$¢ oraz brak jakichkolwiek uszkodzen elementow fasady.

= Czystos¢ powierzchni systemu elewacyjnego oraz ewentualnych obrobek
blacharskich elewacji.

= (Czystos¢ 1 porzadek w strefie wykonanych robot.

2.2 Zaprawa klejaca pod styropian i sposéb nakladania kleju
Mineralna zaprawa klejaca systemowa do mocowania do podtoza ptyt
termoizolacyjnych. Mineralna zaprawg uzyskana przez wymieszanie wyrobu
fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry - w
aprobacie technicznej/.

Naktadanie kleju metoda punktowo — pasowa tj. zaprawe naktadac jako pas klejacy 3-4
cm wzdhuz krawedzi plyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchni¢ wewnetrzng
sze$¢ punktow klejacych o $rednicy ok. 10 cm

2.3 Laczniki mechaniczne — kolki i sposéb koltkowania

-zastosowac taczniki z dlugg strefg rozprezna,
-kotkowanie po uptywie 24 godz. od przyklejenia ptyty - ilos¢ tacznikow 4-5 szt / m2,
gleboko$¢ osadzenia w murze min. 60 mm, zalecane 100 mm.

2.4 Klej i zbrojenie cienkowarstwowe
-Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego /3-5
mm/ zbrojenia systemow ocieplen.

- Siatka zbrojeniowa z wldkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odpornosci
na zrywanie, gramatura siatki — min. 145 g/m2, ale powinno si¢ stosowac¢ 160 g/m2,
zuzycie 1,1 m2/m2.

-Po uptywie 24 h od zalozenia plyt termoizolacyjnych naktada si¢ zaprawe uzyskana
przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowg i
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rozprowadza jg pacg zgbatg 10x12mm tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos$¢
obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaning zbrojeniowa nalezy zatozy¢ po
bokach z zapasem po ok. 10cm wzglednie przeciagajac ja poza krawedzie okien lub
naroznikow.

- Uwaga w strefie cokotowej 1 miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia
zastosowac¢ drugg warstwe siatki.

2.5 Tynk nawierzchniowy
- tynk z naturalnym efektem samoczyszczacym z zawartoscig dwutlenku tytanu (tio2), z
powtoka nanoporowa, z funkcja fotokatalizy o niskim tadunku elektrostatycznym, z
ochrong przed porastaniem glonow i1 grzybow (baranek 1,5 mm) — $niezna biel.- kolor
biaty (ncs —s 0502 — g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego 1
welny mineralnej gr. 20 cm (wsp61.0,031 W/mK)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:
-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
-Sprawdzenie materiatow
-Sprawdzenie wygladu powierzchni
-Sprawdzenie wsigkliwosci
-Sprawdzenie wyschnigcia
‘8@ OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 powtok malarskich
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr techniczny robot-elewacja szklana
Czynnosci kontrolne zwigzane z technicznym odbiorem robot polegajg na:

-Sprawdzeniu stanu podioza fasady przed montazem wspornikow.

-Sprawdzeniu 1 dokonaniu odbioru zamontowanych wspornikow podkonstrukcji.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z projektem montazu wykonanym przez uprawnionego
projektanta oraz wytycznymi montazu opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji.
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-Sprawdzeniu poprawnosci wykonania warstwy ocieplenia elewacji, w tym mocowania
mechanicznego tej warstwy do podioza.

-Sprawdzeniu 1 dokonaniu odbioru zamontowanych profili pionowych typu ,,T”. -
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z projektem oraz wytycznymi montazu opisanymi w p. 9
niniejszej specyfikacji. Nalezy takze skontrolowac i potwierdzi¢ doktadne usytuowanie
potek wszystkich zamontowanych profili typu ,, T w tej samej ptaszczyznie.
-Sprawdzeniu wlasciwego rozmieszczenia i rownomiernosci rozktadu ptyt, poprawnosci
wykonania i aplikacji warstw wierzchnich wedlug wytycznych producenta.

Poprawnosci i zgodnosci z projektem w zakresie wykonania obrébek blacharskich
zwigzanych z elementami fasady, ze szczegdlnym uwzglednieniem jakosci i szczelnosci
wykonanych elementow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow kontrolnych
jakichkolwiek uchybien, nalezy je usung¢ i ponownie dokonac¢ kontroli. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru poszczegdlnych elementéw
fasady.

Przyjecie elewacji do eksploatacji:

Przyjecie elewacji wentylowanej bezspoinowej do eksploatacji jest dopuszczalne po

dokonaniu jej odbioru przez osobe powotang do nadzoru technicznego robot, uprawniong do

petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odbidér powinien zostac
potwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Przeglad oraz badania
odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu
elewacji.

Wymagania dotyczace odbioru koncowego elewacji.

Przegladowi zwigzanemu z odbiorem koncowym podlegaja:

-Komplet pozytywnych zapisow z dokonanych wczesniej technicznych odbioréw
czesciowych.

-Kompletnos$¢ oraz brak jakichkolwiek uszkodzen elementow fasady.

-Czystos¢ powierzchni systemu elewacyjnego oraz ewentualnych obrobek blacharskich
elewacji.

-Czystos¢ 1 porzadek w strefie wykonanych robot.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 48 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii
obliczania 1 wzorow $wiadectw energetycznych, Dz.U. nr 201/2008, poz. 1240.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz.U. nr 120/2003, poz. 1133 wraz ze
zmianami Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239.

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,,0 wspieraniu przedsiewzi¢¢ termo-modernizacyjnych”
Dz.U. nr 162/98, poz. 1121 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie
szczegObtowego zakresu 1 form audytu energetycznego z zalacznikami. Dz.U. nr
43/2009, poz. 346.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku Dz.U. nr 178/2004, poz. 1841.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005 Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngetrznych
budynkéw. Warszawa 2002

PN-EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN 13947:2008 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe $cian ostonowych. Obliczanie
wsp. przenikania ciepta”.

PN-EN ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluz;ji.
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czgs¢ 1 Postanowienia ogdlne”.
PN-EN ISO 13370:2008 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania™.

PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego”.

PN-EN ISO 14683:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp. Przenikania
ciepta. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne”.

PN-EN ISO 10211:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach. Strumienie cieplne i
temperatura powierzchni. Obliczenia szczegdtowe.”

PN-EN 10456:2008 ,,Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych”.

PN-EN 1745:2004 ,,Mury 1 wyroby murowane. Metody okreslenia obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 12524:2003 ,,Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-
wilgotno$ciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe”.

PN-B-03002:2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”

PN-EN 845-1+A1:2008 ,,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow. Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.”

PN-82/B-02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne”.
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PN-82/B-02402 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r.

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,,Akustyka. Okreslenie sztywnos$ci dynamiczne;.
Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w budynkach mieszkalnych”.
PN-EN ISO 717 - ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych”

o 1:1999 ,,Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych”

o 2:1999 ,,Czesc¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw uderzeniowych™.

PN-EN 12354 - ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkoéw na podstawie wiasciwosci elementow”

o 1:2002 ,,Czesc¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych miedzy

pomieszczeniami”

o 2:2002 ,,Czes¢ 2: 1zolacyjnos¢ od dzwigkdéw uderzeniowych miedzy

pomieszczeniami”

o 3:2003 ,,Czesc¢ 3: 1zolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych przenikajacych z

zewnatrz”

o 4:2003 ,,Czesc¢ 4: Przenikanie hatasu z budynku do §rodowiska”

o 6:2005 ,,Czes¢ 6: Pochtanianie dzwicku w pomieszczeniach”.
PN-B-02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-EN ISO 13778:2003 ,,Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci uzytkowe
komponentow budowlanych 1 elementow budynkow. Okreslanie temperatury
powierzchni wewnetrznej w celu unikniecia krytycznej temperatury powierzchni 1
kondensacja migdzywarstwowa”.

PN-83/B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkani
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

PN-EN 13859-1:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje 1 wtasciwosci
wyrobow podktadowych.

o Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

o Cze$¢ 2: Wyroby podktadowe do $cian”.

PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja”.

PN-EN 1992-1-2:2008 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogolne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe”

PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”.

Instrukcja ITB nr 389/2003 ,,Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne”.
Instrukcja ITB nr 369/2002 ,,Wtasciwosci dzwigkoizolacyjne przegrod budowlanych
11ich elementow”.

Instrukcja ITB nr 406 / 2005 ,,Metody obliczania izolacyjnos$ci akustycznej miedzy
pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 1 PN-EN 12354-2:2002” — zawiera
obliczanie poprawki K — wplyw bocznego przenoszenia dzwigku.
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e Instrukcja ITB nr 345/1997 ,,Zasady oceny 1 metody zabezpieczen istniejacych
budynkoéw mieszkalnych przed hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”.

e Instrukcja ITB nr 346/1997 ,,Zasady oceny 1 metody zabezpieczen akustycznych
przegrod wewnetrznych w istniejacych budynkach mieszkalnych”.

e Instrukcja ITB nr 401/2004 ,,Przyporzadkowanie okresleniom wystgpujacym w
przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogien wg PN -EN”’.

e Instrukcja ITB nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowa”

Uwaga: nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp.
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-13
Dzwigi

Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (kod CPV —45313100-5 )
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace dzwigow osobowych przewidzianych do wykonania w ramach robot projektu:
Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego budynku o
dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-
gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej i drogowe;j
oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

.DZWIG OSOBOWY W GLOWNYM HOLU Z SZYBA PRZESZKLONA

|Nazwa urzadzenia MS700-1

Dane ogodlne

Produkt KONE 1 x MonoSpace 700

Typ dzwigu Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni
Udzwig nominalny 1000 kg Iub 13 osob

Predkos¢ 1 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia 8.35m

Liczba dojs¢/przystankow  Dzwig zatrzymuje si¢ na 3 przystankach. Ilos¢ doj$¢ od strony przystanku
podstawowego: 3
Przepisy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow
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|Nazwa urzadzenia

MS700-1

Szyb

Wymiary szybu
Gteboko$¢ podszybia
Wysoko$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoly mechaniczne
Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem
dzwigu
Prowadnice

Liny

Kabina
Wymiary kabiny

1700 mm szerokos$¢ x 2485 mm glebokosé¢, tolerancja +/-25mm

1200 mm

3900 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

Zelbetowa

Cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktdra porusza si¢ w prowadnicach,
w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem niedozwolone sa
pomieszczenia, w ktorych moga przebywac ludzie.

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciagnione na
zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na
zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice sa
mocowane wspornikami do $cian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.

Prowadniki SLG20

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia
rownomierne obcigzenie ukladu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad
linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

1100 mm szeroko$¢ x 2100 mm glebokos¢ x 2100 mm wysokos¢
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|Nazwa urzadzenia

MS700-1

Konstrukcja

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, §ciany kabiny panelowe, pokryte materialem ttumigcym drgania.
Rama podparta na krazkach linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja
kabiny poprzez otwory w dolnej cz¢sci $cian bocznych oraz tylnej. Dodatkowo
zastosowany jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.

Wyposazenie uktadu sterowania

Naped

Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy

Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napgdu

Sterowanie

Typ sterowania

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.
Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja glosowa w kabinie, jakie wydzialy urzed
kondygnacji I jakie sprawy mozna uzgodni¢
Hamowanie rezystorem (BMV R)

Wylacznik gtéwny w szybie dzwigu

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego prz:
Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN
musi zapewni¢ bezpotencjalowy sygnat pozarowy dc
przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz utrzymac
przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: za
czasowg na odcigcie zasilania; zasilanie sprzed wylg
zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje :
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotanit
ruchu automatycznie, przy czym wczesniej wybrane
anulowane.

Lacznos¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisov
Komunikacja dwustronna z centrum zgloszeniowym
pomoc3 tacznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjn
Wymuszone zamknigcie drzwi.

Zamknigcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji
Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechc
W standardzie o$§wietlenie szybu, wytgcznik gtowny
Instalacja szybowa w korytkach plastikowych

Filtr przeciwzakloceniowy

Naped bezreduktorowy, trdjfazowy silnik synchron
kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego n
hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny szczel
materiatu niezawierajacego azbestu. Rgczne luzows
awaryjnych.

5.8 kW

24 A

28 A

3x400V,50Hz

230 V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy mocowan:
w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniec:

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajd

awaryjnego

przystanku X (liczac od najwyzszego): 3

W przypadku kazdego urzadzenia dzwigowego nal
dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w t
przystankowych na potrzeby prowadzenia prac kon
zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81 g
Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisaneg(



PLATFORMA PRZYSCHODOWA DO TRANSPORTU OSOB
NIEPELNOSPARWNYCH

Oznaczenie

Platforma przyschodowa DELTA (D-TA)

Typ urzadzenia

Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na wozkach elektrycznych

Rodzaj toru jazdy

Szyna prosta o diugosc do 15 metrow (do 40 stopni schodowych)

Rodzaj napedu

Elektryczno - zebatkowy

Predkos¢ jazdy

~ 0,1 m/s, fagodny start i zatrzymanie urzadzenia

llos¢ przystankow

2 przystanki

Kat nachylenia toru jezdnego

15° - 46°

Przeznaczenie montazu

Wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Udiwig

150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)

Wymiary podestu platformy

700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; 200x1000 mm
lub wymiar niestandardowy (opcja)

Sposdéb montazu platformy

Bezposrednio do sciany lub na stupkach samonosnych

Moc silnika

0,5 kW

Zasilanie

lednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wylgcznik bezpiecznika 30 mA);
Naped hateryjny na platformie 2x12 V;
Zasilanie doprowadza zamawiajgcy na swaj koszt wraz z dostarczeniem protokotu

Zgodnos¢ urzadzenia

Zgodnosc z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE — znak CE

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji serwisowej (w opcji mozliwosc zwiekszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)

Przywotanie platformy

Za pomoca kaset przywotawczych - radiowych (2 kasety wezwan)

Sktadanie/rozktadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

e Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo — kolor RAL 9007
STANDARD

e Szerokosc szyny po zamontowaniu bezposrednio do sciany 120 mm

Szerokosc szyny po zamontowaniu na stupkach samonosnych do stopni schodow

180 mm

Platforma przyschodowa

e Whykonanie z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

e Podloga na platformie antyposlizgowa

e Porecz na platformie utatwiajaca wjazd

e  Plaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy, utatwiajgce wjazd
wozka — zabezpieczajg wozek przed zjechaniem podczas jazdy

* Najazd boczny (opcja)

e  System przeciw tnacy

e  Dwie harierki — ramiona zabezpieczajace przed zjechaniem wazka z platformy

e Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia przez

osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,STOP”

Podtoga bezpieczenstwa — system przeciwzgnieceniowy
e Kolor RAL 7035 STANDARD

Wyposazenie dodatkowe

Ktodka do zamykania platformy

Krzesetko na platformie (opcja)

Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)
Malowanie szyny i platformy na dowolny kolor RAL (opcja)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST W-01

Elementy malej architektury
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamoéwien / CPV- 45223821-7,45223822-4/.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczacych
realizacji projektu Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-
gospodarczego z wiata wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz
malej architektury dla potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich elementéw
malej architektury przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

-kosze na $mieci

-tawki ogrodowe

- Zdr6j wody pitnej postumentowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z realizacja projektu
Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg
wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla
potrzeb inwestycji . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac montazowych

2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
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Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.
3. TRANSPORT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych .Montaz elementéw gotowych nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot ziemnych obejmuje:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej p.8.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST O-01

OGRODZENIE
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) -45421160-3 .45223821-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot Slusarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych projektu:
Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg
wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla
potrzeb inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :

-ogrodzenie systemowe panelowe h=1,80m

System ogrodzen panelowych, ktora sktada sie z paneli , stupow przestowych 40x60 oraz obejm
montazowych. System DUPLEX Wierzchnia warstwa farby stanowi dodatkowa warstwe
antykorozyjna, zabezpiecza powtoke cynku przed jego utlenianiem.Kolor jasny popiel.

Przy ogrodzeniu , od frontu dziatki zamontowac szlabany elektromechaniczne, parkingowe, na
fotokomorke z lampami ostrzegawczymi oraz z ledowymi o$wietleniami ostrzegawczymi ramion
szlabanu, o szerokosci 5,00 m - 2 sztuki

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami §lusarskimi
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specytfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1.  Harmonogram i kolejno$¢ prac slusarskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy
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3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Do podstawowych materiatow nalezg:

-ogrodzenie systemowe panelowe h=1,80m

System ogrodzen panelowych, ktora sktada si¢ z paneli , stupow przestowych 40x60 oraz

obejm montazowych. System DUPLEX Wierzchnia warstwa farby stanowi dodatkowa

warstwe antykorozyjng, zabezpiecza powloke cynku przed jego utlenianiem. Kolor jasny

popiel.

Przy ogrodzeniu , od frontu dziatki zamontowac szlabany elektromechaniczne,

parkingowe, na fotokomorke z lampami ostrzegawczymi oraz z ledowymi o$wietleniami

ostrzegawczymi ramion szlabanu, o szerokosci 5,00 m - 2 sztuki

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu

z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy

zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do montazu elementdéw stalowych mozna przewozié

dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zalecenia ogélne

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ ,az do

uzyskania przez zapraw¢ budowlang ,w ktorej osadzono kotwy ,wymaganej wytrzymatosci

na $ciskanie, nie mniej niz 5 MPa

Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem oczyszczone z brudu, rdzy i innych

zanieczyszczen.

Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenu przedszkola nalezy

wykona¢ wg specjalnego zlecenia polegajacego na tym, iz panel pozbawiony jest gérnych
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koncowek drutéw (grzebienia), zapobiegamy w ten sposob ewentualnej mozliwosci
zranienia 0s0b mogacych w sposob niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie.
5.2.Zakres robét przygotowawczych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni, do ktérych majg by¢ montowane
elementy metalowe oraz zamontowaé¢ kotwy montazowe

Roboty rozbidrkowe

- rozebranie starych cze$ci ogrodzenia

- wywo6z materiatow pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska
5.3.Zakres robét zasadniczych

Roboty budowlano-montazowe

- wykonac¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- osadzi¢ cokot z elementdéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

— System ogrodzen panelowych, ktéra sktada si¢ z paneli , stupow przestowych 40x60
oraz obejm montazowych. System DUPLEX Wierzchnia warstwa farby stanowi
dodatkowg warstwe antykorozyjna, zabezpiecza powtoke cynku przed jego
utlenianiem. Kolor jasny popiel.

—Przy ogrodzeniu , od frontu dziatki zamontowac szlabany elektromechaniczne,
parkingowe, na fotokomorke z lampami ostrzegawczymi oraz z ledowymi
oswietleniami ostrzegawczymi ramion szlabanu, o szerokosci 5,00 m - 2 sztuki

— W szczeg6lnych przypadkach moze zachodzi¢ potrzeba aby panele przeznaczone do
wykonania ogrodzenia byly wykonane wg specjalnego zlecenia polegajacego na tym,
1z panel pozbawiony jest gornych koncowek drutéw (grzebienia) dla zapobiezenia
ewentualnej mozliwos$ci zranienia os6b mogacych w sposob niedozwolony
przechodzi¢ przez ogrodzenie.

Przewiduje si¢ nastepujace roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia:

— a) zabetonowanie stupkow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,

— b) wykonanie cokotu z betonu B-20 wysokosci 20 cm 1 gr. 12 cm,

— ¢) osadzenie prz¢set ramowych o wymiarach 1,20 m x 2,50 m,

Przechowywanie materiatoéw

— Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty
zabezpieczone przed

— zniszczeniem 1 zachowaty swoja jakos¢.

— Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych, suchych magazynach, na
utwardzonym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie wypoziomowania i pionu montowanych elementow

-Sprawdzenie trwatosci polaczen

-Sprawdzenie sprawnosci dziatania elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Kontrole i badania laboratoryjne
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Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialéw 1 systemow technologicznych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m ogrodzenia,
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach metalowych. Odbior zabezpieczenia antykorozyjnego —
makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnos$¢; powtoki nie powinny
wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigc.
Inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych
robot.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 27-Malowanie zewng¢trzne 1 wewnetrzne

4. Rozdziat 29-Slusarsko-kowalskie elementy budowlane
9.2 Normy

Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci
korozyjnej srodowisk.
PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01

PODBUDOWY
Kod wedtug Wspoélnego Stownika zaméwien (CPV) 45233253-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ,kamiennej i ptyt
kamiennych dla projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa
istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

- wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

-podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z
jednej lub wiecej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do
utozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
2.MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S96023 s3:

- kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

-woda do skropienia podczas walowania i1 klinowania.

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PNB-11112
* thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

* kliniec od 4 mm do 31,5 mm Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-11112, okreslonymi dla klasy I gatunku 1 .

Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania robot .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» rowniarek do rozkladania ttucznia i klinca,

» walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
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» walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

* szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

» walcoOw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

* przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania

4. TRANSPORT

Transport kruszywa Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

-Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

-Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

-Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

-Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.

Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

-Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIOR, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

-Profilowanie i1 zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glgbokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w projekcie.
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Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza Podtoze (koryto) po
wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1
zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt
Wbudowywanie i1 zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta
grubo$¢ zatozong. Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagegszczania uzy¢ walca
wibracyjnego lub ptytowa zagegszczarke wibracyjng. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego byly wypetnione
kruszywem drobnym. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim albo
walcem ogumionym w celu doggszcezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.1. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy , na ktérym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ I 1,0.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinna by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa, 1 stanowig ja:

- podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 frakcja
0-63 mmm 1 0-31 mm

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢
zgodny z Dokumentacjg Projektowa

5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
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Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢

zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania w czasie robot

6.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250Beton zwykty
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem 1
fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Kod wedlug Wspélnego Stownika zaméwien (CPV) 45233253-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, nawierzchni z
kostki brukowej betonowej dla projektu: Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i
rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz
budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatag wraz z budowa niezbedne;j
infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot objetych ST
- chodniki z kostki brukowej w kolorze popielatym imitujgcej naturalny granit,
grubos$¢ 6 cm
-parkingi z kostki brukowej, betonowej , prostokatnej w kolorze jasno popielatym
grubo$¢ 8 cm.
-powierzchnia komunikacji wewngtrznej z kostki brukowej , betonowej , drogowej w
kolorze ciemny popielaty gr. 8 cm
OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowana. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do
utozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,
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- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubos$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1

wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest

wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2.  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie

nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,

zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢

1 wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

2.4. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych oraz do do

obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-

80/6775-03/01 [7] 1 wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.5. Cement
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Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin miedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-
19701 [2].

Transport 1 przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.6. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypelniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pyléw mineralnych
w granicach od 3 do 8%.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

5.1. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ I 1,0.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinna by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa, 1 stanowig ja:

- podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 frakcja
0-63 mmm

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢
zgodny z Dokumentacjg Projektowa

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltoéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej 1 zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Kostke nalezy uktada¢ tak by wypei¢ szczelnie
powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary
kostki nalezy ja przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetlieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

6.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje 1 grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m* powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krawezniki.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250Beton zwykty
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem 1
fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03

NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) 45233253-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, nawierzchni z
kostki brukowej betonowe;j dla projektu: Przebudowa istniejagcego Urzedu Gminy Czernica i
rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz
budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbe¢dnej
infrastruktury technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST-

-chodnik z plyt granitowych ptomieniowanych w kolorze popielatym gr. 5 cm 2,00 x 2,00 m
Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty kamienne - elementy plytowe z kamienia naturalnego obci¢te do okreslonych
wymiarow i ksztaltu oraz majace odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do
budowy chodnika z ptyt kamiennych.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do utozenia
prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Plyty kamienne

Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania plyt:

Plyty kamienne powinny by¢ wykonywane z granitu szarego.

Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) ptyt powinna by¢ plomieniowana.

Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.

o wykonania nawierzchni zastosowac kostke granitowa pochodzenia krajowego

Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialdow produkcji chinskiej. Wykonawca musi uzyskac
od Zamawiajacego akceptacj¢ ptyt kamiennych przed jej zakupem

Ksztalt i wymiary ptyt

Ptyta kamienna powinna mie¢ wymiary Scm x200cm x200cm

Sktadowanie

ptyt Ptyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
Plyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian, typéw i wymiardow. Plyty
prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokoéw, powierzchniami
obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

Kruszywo

Na podsypke przewidziano podsypke piaskowo-cementowa o grubosci Scm

Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: - wibratorow plytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych, - drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu. Piasek
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi .

Podsypka
Nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm.
Podsypka pod nawierzchnie powinna byc wykonana z piasku odpowiadajacego
wymaganiom niniejszej Specyfikacji. Piasek do wykonania podsypki powinien byc
roztozony w warstwie o jednakowej grubosci, w sposob zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych 1 nastepnie wymieszany w stosunku 1 :
4 z cementem. Alternatywnie mona wykonac podsypke cementowo piaskowa 1 : 4 z
gotowej mieszanki wyprodukowanej w betoniarce

Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowe;,
Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%,

Spoiny Szeroko$¢ spoin powinna wynosic:

- na odcinkach prostych do 0,8 cm,

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem
granitowym 0/4 mm na petng grubos¢ ptyty
Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢
odbywac¢ bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania. Ptyty
kamienne nalezy uktadac tak, aby catg swoja powierzchnig przylegaly do podtoza.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wigcej niz 2
mm. Ptyty powinny by¢ uktadane powierzchnig promieniowang ku goérze. Zageszczenie
nawierzchni z ptyt kamiennych nalezy wykona¢ zageszczarka ptytowa z podktadka z
elastomeru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki cementowo piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do
wymaganego profilu - na podstawie ogledzin 1 pomiaréw

Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8.ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni 1 kraweznikow
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250Beton zwykty
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-84/6716-03 Materialy kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) 45233251-3
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
nawierzchni z kostki granitowej dla projektu Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i
rozbudowa istniejacego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz
budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej 1 drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

-utozenie nawierzchni z kostki granitowej z rozbiodrki 15 x 15 cm

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Kamienna kostka
Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg
PN-S-96026 [12]

Ksztatt i wymiary kostki regularne;j

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt sze$cianu.

Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztalt prostopadtoscianu.

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehiania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250

126



3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0,,Wymagania ogolne”

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcoéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng 1 rzgdowg nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypehita catg
powierzchni¢ $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie rgczne kostek regularnych 1
rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikow tasmowych, kostki
regularne 1 rzgdowe powinny by¢ podawane 1 odbierane recznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w
pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac¢ 1 m.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest 5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypelnienia spoin.

a) Kostke na podsypce piaskowej przy wypekieniu spoin piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypehienie dolnych cze¢séci spoin
materiatem z podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba
nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania.
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Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do
srodka nawierzchni

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin 1 pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego 1 podtuznego jezdni.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac, krawezniki granitowe

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowsg

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Badania przed przystgpieniem do robdt
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Rodzaj 1 zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 .
W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
1 wielkosci.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego
odcinka.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzegdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

7 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

8 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
fata.
-06100 1 samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
iczne
11. 3-04101 >riaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
12. 3-04102 riaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
$rednig
13. 3-04110 riaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
14. 3-04115 riaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenia
1zto$¢)
15. 3-11100 rialy kamienne. Kostka drogowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04

ZIELEN
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV)45112710-5,77310000-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji
Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg
wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej i drogowej oraz matej architektury dla potrzeb
inwestycji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z projektem zieleni w zakresie usuwania 1 pielegnacji drzew, sadzenia
ozdobnych drzew i1 krzewow oraz zaktadania trawnikow .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

-wycinka drzew 4 szt

-wykonanie trawnika

-nasadzenia z krzewow lisciastych

-nasadzenia z krzewow iglastych

-nasadzenia traw ozdobnych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna.

Ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Kompost.

Ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z ré6znego rodzaju odpadkow roslinnych o
duzym udziale czynnej prochnicy - np.: kompost popieczarkowy.

Material roslinny.

Sadzonki drzew 1 krzewdw, bylin, roslin jednorocznych, pnaczy i cebul.

Bryla korzeniowa.

Uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych
,przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkoéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej 1 Zasad Sztuki Ogrodniczej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot -
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian

1 poprawek przed rozpoczeciem robot. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Proponowane gatunki drzew, krzewow powinny by¢ wykwalifikowanym
materiatem szkotkarskim, o dobrze wyksztatlconym systemie korzeniowym, pochodzacym z
wykwalifikowanych szkotek. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST, 1 wplynelo to na niezadowalajacg jakos¢ terendw zielonych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.Materialy
Materiat roslinny wg rys zagospodarowania terenu i nasadzen,
Nasadzenia w dwoch etapach.
3.Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu drzewa i krzewy 1 rosliny ozdobne muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem korzeni i pedow.
Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa 1 krzewy, pnacza i rosliny ozdobne mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami
transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarzni¢ciem.
Drzewa 1 krzewy, pnacza i ros$liny ozdobne po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, muszg by¢ podlewane.
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Jesli rosliny maja by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ zadotowane w zacienionym 1
ostonigtym od wiatru miejscu oraz podlewane.

4.2.2 Transport pni i karpiny.

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogéine wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

Wykonanie robot.
3.5 Zielen drogowa.
Wzdtuz drog dojazdowych, chodnikéw oraz migdzy stanowiska postojowymi zaprojektowano
zielen - trawnik ozdobny z rolki oraz zielen niska i §redniowysoka. Przewiduje si¢ pielegnacje
ro$lin w okresie jego poczatkowego wzrostu — do roku czasu od momentu siania.
Przyjeto nastepujace czynnosci i warstwy:
- plantowanie terenu,
- humusowanie o gr. 2 +2 cm =4 cm
- wylozenie z rolki trawy
Ponadto przewiduje si¢ pielggnacje trawnikow oraz kontrola wszystkich ros§lin w okresie jego
poczatkowego wzrostu. Do dwoch lat.
W Okoét projektowanych lamp parkowych zasadzi¢ krzewy zimozielone .
3.6 Zielen sredniowysoka
Przy placu wejsciowym , zaprojektowano zielen niska — krzewy zimozielone. Wzdtuz parkingow,
celem zaizolowania akustycznego parkingéw od drogi dojazdowej zaprojektowano dodatkowo
drzewa $redniowysokie, np. zimozielone
Dobor sadzonek
Sadzonki drzew i krzewdw produkowanych w pojemnikach zakupi¢ w licencjonowanym punkcie
szkotkarskim. Material powinien by¢ wyré6wnany gatunkowo i dopasowany wielko$cia, zdrowy, z
dobrze wyksztatcong bryla korzeniowa i korong oraz uformowanym pokrojem.
Nalezy zastosowa¢ wylacznie materiat ro$linny w I gatunku. Materiat ro$linny musi spetniaé
wymagania jako$ciowe dla materiatu ro§linnego zgodnie z normami:
- PN-R67023 — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

PN-R67020 — Materiat szkotkarski. Krzewy roz.
Nalezy zastosowa¢ wylacznie materiat ro$linny w I gatunku. Materiat ros$linny musi spetniaé
wymagania jako$ciowe dla materiatu ro§linnego zgodnie z normami:
- PN-R67023 — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;
- PN-R67022 — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow.
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Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypeltniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST branzy drogowe;j

Drzewa, krzewy.
Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajng z wykonaniem analizy gleby

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych sytemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami: PN-R-67023, PN-R-67022,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i1 odmian z dokumentacjg projektowa,

- wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu
6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej p.8.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbioér robot zanikajacych.

Obidr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

oczyszczenia terenu,

sprawdzenia doléw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem,
ilosci zanieczyszczen,

plantowania terenu,

rozscielenia ziemi urodzajne;j,

Odbiodr ostateczny
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Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 SST.

Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona mi¢dzy Inwestorem
1 Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robot 1 terminami ptatnos$ci.
Trawniki.
Jednostka obmiarow3 jest:
2 . g
- m” (metr kwadratowy) wykonania trawnikoéw
Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze: zdj¢cie wierzchniej warstwy ziemi , oczyszczenie terenu, dowdz
ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
e zakladanie trawnikow,

e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Drzewa i krzewy.
Jednostka obmiarow3 jest:

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu,
-szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.
Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow
-dostarczenie materiatlu roslinnego,

-pielegnacje posadzonych drzew i1 krzewdw : podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

71 Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami),

12 Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).
73 PN-G-98011 Torf rolniczy.

74 PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

75 PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste.

76 PN-92/R-67030  Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

77 PN-R-67031 Material szkotkarski. Sadzonki roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy
- PN-R67020 — Materiat szkotkarski. Krzewy roz.
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