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                          SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 
 
 
 
DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy 
Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe 
pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej 
architektury dla potrzeb inwestycji- działka nr 122/5, 122/7, 
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                                         SPIS TREŚCI: 
 
 Specyfikacja ogólna                                                                       ST-00 
                                                                                                 
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne i przygotowawcze - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe          - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne            - kod CPV - 45320000-6      SST B-03                                       
4.Roboty murarskie            - kod CPV - 45262522-6      SST B-04 
5.Stropy                                               - kod CPV - 45223500-1      SST B-05 
6.Pokrycie dachu                                 - kod CPV - 45261210-9      SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                         - kod CPV - 45261400-8      SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                           - kod CPV - 45432100-5       SST B-08 
9.Stolarka                                           - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                          - kod CPV - 45410000-4     SST B-10 
11.Roboty malarskie                           - kod CPV - 45442100-8     SST B-11 
12.Elewacja                                        - kod CPV – 45443000-4     SST B-12 
13.Dźwig i platforma schodowa        - kod CPV – 45313100-5    SST B-13  
14.Elementy małej architektury       - kod CPV   -45262600-7      SST W-01 
15.Ogrodzenie                   - kod CPV-45421160-3 .45223821-7   SST O-01 
II. Nawierzchnie  
1.Podbudowy                                      - kod CPV - 45233253-7     SST D-01   
2.Nawierzchnia z kostki betonowej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-02   
3.Nawierzchnia z płyt kamiennych    - kod CPV - 45233253-7      SST D-03 
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-04  
III. Zieleń                                         - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 
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                                                         ST-00 

         
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji   
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1)   Zamawiający: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 

2)  Instytucja finansująca inwestycję:  Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 

3)   Organ nadzoru budowlanego………………… 
4)   Wykonawca……………………….. 
5)   Zarządzający realizacją umowy…………………….. 
6)    Przyszły użytkownik: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
� Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
 Projektowana inwestycja to przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa 
istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą    
Planowana rozbudowa  to budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny.   
 Planowany budynek garażowo – gospodarczy ,  parterowy nie podpiwniczony. 
Główna bryła budynku rozbudowy  usytuowana jest prostopadle do istniejącego budynku 
zlokalizowanego we frontowej części działki. 
Poziom posadowienia budynku – planowanej rozbudowy  względem terenu   
+/- 0.00 = około 129,15 m npm. 
 Powierzchnia rozbudowy  660,30 m2 
Budynek  3 kondygnacyjny o dachu płaskim pokrytym membraną dachową w kolorze 
popielatym. 
 Wysokość budynku -  13.49 m . 
 Szerokość elewacji frontowej rozbudowy  38,50 m. 
  
Budynek garażowo-gospodarczy 
Powierzchnia zabudowy  142.00 m2 . 
Budynek parterowy  , nie podpiwniczony z funkcją garażu i pomieszczeniem odpadów. 
Całość wykonana jest w  technologii tradycyjnej murowanej z trzpieniami ukrytymi w 
ścianach. 
Konstrukcję dachu zaprojektowano jako strop monolityczny płaski wylewany na budowie z 
wykończeniem w technologii dachu zielonego. 
                    
1.3.2  Ogólny zakres robót 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
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specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień . 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:   
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne i przygotowawcze - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe          - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne            - kod CPV - 45320000-6      SST B-03                                       
4.Roboty murarskie            - kod CPV - 45262522-6      SST B-04 
5.Stropy                                               - kod CPV - 45223500-1      SST B-05 
6.Pokrycie dachu                                 - kod CPV - 45261210-9      SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                         - kod CPV - 45261400-8      SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                           - kod CPV - 45432100-5       SST B-08 
9.Stolarka                                           - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                          - kod CPV - 45410000-4     SST B-10 
11.Roboty malarskie                           - kod CPV - 45442100-8     SST B-11 
12.Elewacja                                        - kod CPV – 45443000-4     SST B-12 
13.Dźwig i platforma schodowa        - kod CPV – 45313100-5    SST B-13  
14.Elementy małej architektury       - kod CPV   -45262600-7      SST W-01 
15.Ogrodzenie                   - kod CPV-45421160-3 .45223821-7   SST O-01 
II. Nawierzchnie  
1.Podbudowy                                      - kod CPV - 45233253-7     SST D-01   
2.Nawierzchnia z kostki betonowej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-02   
3.Nawierzchnia z płyt kamiennych    - kod CPV - 45233253-7      SST D-03 
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-04  
III. Zieleń                                         - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 
2.Elementy małej architektury       - kod CPV   -45262600-7      SST  B-13 
                                                                                                                
                                                                                            
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
I. Roboty budowlane     
1.1.Roboty ziemne i przygotowawcze - kod CPV - 45111200-0      SST 

B-01 
-wykopy pod nowo projektowany budynek 
-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie 
-wykopy odkrywające ściany fundamentowe istniejącego budynku w celu wykonania 
izolacji pionowej 
2.Roboty betonowe i żelbetowe          - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
-ławy i stopy żelbetowe z betonu C 25/30 na podkładzie z C12/15 gr. min. 10cm. 
-żelbetowe trzpienie, słupy wieńce, nadproża z betonu C 25/30 
-ławy pod krawężniki z betonu C12/15 
-podkład z betonu C12/15 posadzki na gruncie 
- stal   BST500Sep 
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3.Roboty izolacyjne            - kod CPV - 45320000-6      SST B-03                               
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentów , ścian fundamentowych i posadzek na gruncie 
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i ścian zewnętrznych części nowoprojektowanej 
-izolacja cieplna z wełny mineralnej części istniejącej 
-izolacja z folii izolacyjnej 
-dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelności i bardzo dużej 
elastyczności. Nie zawierająca rozpuszczalników 
4.Roboty murarskie            - kod CPV - 45262522-6      SST B-04 
-ściany nośne zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
-ściany nośne wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych B6 gr. 25 cm 
-ścianki działowe z bloczków silikatowych 18 cm   
-zamurowania i wykucia otworów w ścianach z cegły 
-wykonanie przesklepień otworów  
  5.Stropy                                               - kod CPV - 45223500-1      SST B-05 
-wykonanie stropów ,płyt spoczników Filigran 
-wykonanie stropu teriva 
6.Pokrycie dachu                                 - kod CPV - 45261210-9      SST B-06 

-budynek istniejący 
- Folia dachowa Thermplan SK 20  do klejenia o  wysokim  współczynniku odbicia 
słoneczna kolor popielaty jasny-budynek istniejący 
-Budynek garażowo-gospodarczy-dach zielony 

Podkład Gruntujący BURKOLIT V  
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową SUPER AL.-E  
Klej poliuretanowy  
Termoizolacja PIR FA gr. 140mm  λ= 0,022 U= 0,154  
Klej poliuretanowy  
Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm  
Papa podkładowa samoprzylepna TEC KSA DUO 
Papa nawierzchniowa K5K 
Folia PE 2mm 
Włóknina ochronna SV300 
Drenaż i zasobnik, płyta 75mm z twardego polistyrolu ze zdolnością gromadzenia wody ok. 
21.5l/ m 
Tkanina filtracyjna z luźnych włókien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/ 
m2 
Substrat, warstwa wegetacyjna z dużą zdolnością kumulowania wilgoci 
Przewody do nawadniania kropelkowego podłączone do instalacji zasilającej w budynku 
Byliny ułożone z rolki 
Budynek nowoprojektowany-dobudowany 

Podkład Gruntujący na przykład : BURKOLIT V  
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową SUPER AL.-E  
Klej poliuretanowy  
Termoizolacja PIR FA gr. 140mm  λ= 0,022 U= 0,154  
Klej poliuretanowy  
Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm  
Folia dachowa Thermplan SK 20  do klejenia o  wysokim  współczynniku odbicia słoneczna 
- mniejsza potrzeba chłodzenia – kolor popielaty jasny 
7.Obróbki blacharskie                         - kod CPV - 45261400-8      SST B-07                     
-Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
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-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej         
8.Podłogi i posadzki                           - kod CPV - 45432100-5       SST B-08 
-posadzki  z płytek ceramicznych antypoślizgowych 
-posadzka cementowa zbrojona siatką fi 4,5 mm 10x10 cm 
-posadzka przemysłowa w budynku garażowo-gospodarczym 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
-Okna aluminiowe 
-witryny i drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe i HPL 
10.Tynki i okładziny                   - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
-okładzina ceramiczna ścian z płytek ceramicznych 
-obudowa ścian  płytami g-k p. poż EI 60 
-Tynk cementowo-wapienny  
-sufit podwieszony akustyczny 
-Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell Calce RP 
-Gipsowa masa szpachlowa do wypełniania i wygładzania. StoLevell In Mur. 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV- 45442100-8            SST B-11 
-malowanie ścian wewn.i sufitów farbą zmywalną 
-gruntowanie niskoemisyjnym, wodorozcieńczalnym, akrylowym środkiem gruntującym, 
głęboko   penetrującym. StoPrim Plex. 
-malowanie niskoemisyjną farbą akrylową do wnętrz. StoColor Opticryl Satinmatt. 
12.Elewacja                                        - kod CPV – 45443000-4     SST B-12 

-tynk z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (tio2), z powłoką 

nanoporową, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną przed 

porastaniem glonów i grzybów  (baranek 1,5 mm) – śnieżna biel.- kolor  biały (ncs – s 0502 – g 50 y)  
na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego i wełny mineralnej gr. 20 cm 

-płytki elewacyjne klinkierowe , pełne , nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna ceglana,matowa 

, ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej firmy , w tonacji ciepłej , 

czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej ściany ceglanej. Fuga porowata,  w kolorze 

popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej – około 10 mm. 
-Gotowe wentylowane  panele elewacyjne szklane na pod konstrukcji stalowej - 
aluminiowej - KOLOR CZARNY – POŁYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z 
dwóch warstw: warstwy nośnej (spodniej) o grubości 20 mm, którą stanowi płyta oraz 
warstwy elewacyjnej (końcowej), którą stanowi tafla szklana. Płyta wykonana jest z 
granulatu szklanego o średnicy od 0,25 do 4 mm, związanego żywicą epoksydową, 
obustronnie laminowana jest siatką z włókna szklanego (o gramaturze 160 g/m2 i wielkości 
oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, którą stanowi tafla szklana (płyty szklane 
wg PN-EN 12150, wykonane                     z termicznie hartowanego jednowarstwowego 
szkła bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubości od 6 do 8 mm, które od 
wewnętrznej strony są pokrywane powłokami barwnymi). Tafle szklane przyklejane są do 
płyt nośnych podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylnej powierzchni 
elementów fasadowych są zamontowane aluminiowe profile nośne paneli – każdorazowo w 
ilości i rozstawie wymaganych dla właściwych rozmiarów paneli. Całkowita grubość paneli 
bez profili nośnych wynosi 30 ÷ 34 mm. Panele mogą być umieszczane na elewacji w 
położeniu poziomym 
13.Dźwig i platforma schodowa        - kod CPV – 45313100-5    SST B-13  
14.Elementy małej architektury       - kod CPV   -45262600-7      SST W-01 

           -kosze na śmieci  
           -ławki ogrodowe 

 - Zdrój wody pitnej postumentowy 
15.Ogrodzenie                   - kod CPV-45421160-3 .45223821-7   SST O-01 
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II. Nawierzchnie  
II. Nawierzchnie  
1.Podbudowy                                      - kod CPV - 45233253-7     SST D-01   
2.Nawierzchnia z kostki betonowej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-02   
 - chodniki z kostki  brukowej w kolorze popielatym imitującej naturalny  granit, 

    grubość 6 cm 
 -parkingi z kostki brukowej, betonowej , prostokątnej w kolorze jasno popielatym  ,  
   grubość 8 cm.   
 -powierzchnia komunikacji wewnętrznej z kostki brukowej , betonowej , drogowej w 
kolorze ciemny popielaty  gr. 8 cm                 
3.Nawierzchnia z płyt kamiennych    - kod CPV - 45233253-7      SST D-03 
 -chodnik z płyt granitowych promieniowanych w kolorze popielatym                               

( 2,0 m x 2,0 m , grubość 5 cm) 
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-04  
 -chodniki z Kostki granitowej dużej w kolorze popielatym (  około 15x15 cm )   
III. Zieleń                                         - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 
 -wycinka drzew 4 szt 

            -wykonanie trawnika 
            -nasadzenia z krzewów liściastych 
              -nasadzenia z krzewów iglastych 

-nasadzenia traw ozdobnych 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
1.4.1 Projekt: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Adres inwestycji: działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica,                            
 
1.4.2  Szczegółowe  specyfikacje techniczne                                

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:     
 
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
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12.Elewacja                                   - kod CPV – 45443000-4      SST B-12 
13.Dźwig i platforma schodowa   - kod CPV – 45313100-5      SST B-13  
14.Elementy małej architektury    - kod CPV   -45262600-7     SST W-01 
15.Ogrodzenie                               - kod CPV- 45421160-3 ,45223821-7  SST 
O-01  
II. Nawierzchnie  
1.Podbudowy                                      - kod CPV - 45233253-7     SST D-01   
2.Nawierzchnia z kostki betonowej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-02   
3.Nawierzchnia z płyt kamiennych    - kod CPV - 45233253-7     SST D-03 
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej   - kod CPV - 45233253-7     SST D-04  
III. Zieleń                                         - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. 
1.5 Definicje i skróty 

 
[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, 

dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia 

aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2]  Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 

państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 

państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

[7] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• Dziennik budowy 

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu 

• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 
• [9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 

stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 

budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed 

szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 

chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 

budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 

budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa 

[14] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na 
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ściskanie w warunkach normowych 

[15] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 

użytkową 

[16] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 

cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i 

zysku 

[17] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[18] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

zestawieniem materiałów podstawowych 

[19] Kosztorys 

powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 

technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[20] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego 

rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 

polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 

jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[23] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 

(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 

określonych cechach jakościowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i 

urządzeniami  

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 

wykonanych robót 
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[26] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. 

Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych 

[27] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 

określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[28] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[29] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie 

kosztorysu 

[30] Przepisy 

techniczno-wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu 

budowlanego 

[31] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[32] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. 

Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z 

projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie 

przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii 

lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót 

na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 

robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 

zapobieżenia wypadkom 

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów robót 

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 

wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
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przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[35] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 

technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający 

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[36] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[37] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

2.Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
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Teren pod zabudowę jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Działki znajdują 
się w strefie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Opracowaniem objęte są działki ewidencyjne o  nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 
121/8, obręb Czernica.                            
Działki posiadają regularne kształty - prostokątów. We frontowej części działki 122/5 
znajduje się budynek użyteczności publicznej Urząd Gminy Czernica wraz z infrastruktura 
techniczną . 
Działki wyposażone są w instalacje i urządzenia: 
-  energię elektryczną , 
- przyłącze wodociągowe, 
-  kanalizację sanitarną, 
-  kanalizację deszczową , 
- istniejący wjazd na teren działek 
Na terenie działki  występują zadrzewienia które odrębnym opracowaniem uzyskały zgodę 
na wycinkę. 
Teren pod zabudowę nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej . 
Analizowany teren  nie znajduje   się na terenie ruralistycznym wioski Czernica . 
W ramach inwestycji nie obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych 
prowadzonych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Opracowywany teren nie znajduje się w strefie szkód górniczych. Planowana inwestycja nie 
stanowi zagrożenia dla środowiska  oraz higieny i zdrowia użytkowników, a także nie 
wychodzi poza obrys działek o numerze 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb 
Czernica ,Gmina Czernica. 
2.2.1. Przekazanie terenu budowy 
         Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy . 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
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rozporządzeniem wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 
.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
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2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót  
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogai ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić  
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5   Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
−ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 



 
 

17 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

−sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie  

−sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

−wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
−sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami . Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

-data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

-dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

-zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  

-daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

-postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

-komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy  

-daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych;  

-wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 
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-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

-szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

-dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

-wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

-inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
2.4.2Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
1) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
2) Pozwolenie na budowę ; 
3) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
5) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
6) Protokoły odbioru robót, 
7) Opinie ekspertów i konsultantów, 
8) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
*Rysunki robocze 
*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
*Dokumentacja powykonawcza 
*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziału i pozycji 

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
7) Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
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wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
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żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
α) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
β) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
6. Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
  
7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3   Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 
a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
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do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie     
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 9.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
9a. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa -wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

5.7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI    
TECHNICZNYCH   
 
 
DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy 
Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe 
pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej 
architektury dla potrzeb inwestycji- działka nr 122/5, 122/7, 
122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica,                             
 
 
 
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
12.Elewacja                                   - kod CPV – 45443000-4      SST B-12 
13.Dźwig i platforma schodowa   - kod CPV – 45313100-5      SST B-13  
14.Elementy małej architektury    - kod CPV   -45262600-7     SST W-01 
15.Ogrodzenie                               - kod CPV- 45421160-3 ,45223821-7  SST 
O-01  
II. Nawierzchnie  
1.Podbudowy                                      - kod CPV - 45233253-7     SST D-01   
2.Nawierzchnia z kostki betonowej   - kod CPV - 45233253-7      SST D-02   
3.Nawierzchnia z płyt kamiennych    - kod CPV - 45233253-7     SST D-03 
2.Nawierzchnia z kostki kamiennej   - kod CPV - 45233253-7     SST D-04  
III. Zieleń                                         - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 
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                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                B-01 
                              
              ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE 

   Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45111200-0  /. 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących  realizacji projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy 
Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności 
publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb 
inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac ziemnych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-wykopy pod nowo projektowany budynek 
-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie 
-wykopy odkrywające ściany fundamentowe istniejącego budynku w celu wykonania 
izolacji pionowej. 
Ponadto w ramach prac przygotowawczych należy wykonać rozbiórkę istniejącego budynku 
gospodarczego i zbiornika kanalizacji deszczowej. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych związanych z  
realizacją projektu Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa 
istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych 
2.  SPRZĘT 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w robót zgodne z ofertą , po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.  TRANSPORT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
3.2.  Transport materiałów   
 Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
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 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10~ jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót ziemnych obejmuje: 
  -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

8.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
Najważniejsze normy:  

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                B-02 
                              
               ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  
          

           Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV45223500-1    

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących realizacji projektu: Przebudowa istniejącego 
Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia 
użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z 
budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb 
inwestycji.  
Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych przewidzianych w projekcie 
budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
-ławy i stopy żelbetowe z betonu C 25/30 na podkładzie z C12/15 gr. min. 10cm. 
-żelbetowe trzpienie, słupy wieńce, nadproża ,płyty żelbetowe z betonu C 25/30 
-ławy pod krawężniki z betonu C12/15 
-podkład z betonu C12/15 posadzki na gruncie 
- stal   BST500Sep 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 
betonu do deskowania. 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.  
2.3 Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.3.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.3.3 Kruszywo 
• Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

• Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku 
o ostrych krawędziach. 

• Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

• Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.4 Domieszki do betonu  
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W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w robót zgodne z ofertą , po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy oraz zgodnie z ofertą. 
. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 
pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
�� Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.  
�� Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 

Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

�� Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

�� Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 
rozdz. 5 
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�� Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

�� Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 
rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 
lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.      Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
C Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
5.3    Betonowanie 

5.3.1. Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki 
betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w 
celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 
się znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi 
w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu 
betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz 
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach 
o grubości nie większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
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E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.3.2. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w 
innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w 
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności 
powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach 
zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, 
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki 
w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączona do dokumentacji oferta. 
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7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:       
      1 m3 konstrukcji betonowych 
       
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w wycenionej 
przez wykonawcę ofercie, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                                               B-03 
              
                          ROBOTY IZOLACYJNE 
              Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV)-45320000-6 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  realizacji 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
 -izolacja przeciwwilgociowa fundamentów , ścian fundamentowych i posadzek na gruncie 
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i ścian zewnętrznych części nowoprojektowanej 
-izolacja cieplna z wełny mineralnej części istniejącej 
-izolacja z folii izolacyjnej 
-izolacja dwukomponentową akrylową masą dyspersyjną o wysokiej szczelności i bardzo 
dużej elastyczności. Nie zawierającą rozpuszczalników 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót izolacyjnych związanych z 
projektem:  Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temp. otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temp. powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
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1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
- izolacja przeciwwodna  z Dysperbitu 
-styrodur do izolacji posadzek gr. 10 i 5  cm i 25 cm 
-płyta izolacyjna ze styroduru Thermano gr. 15 cm 
-folia budowlana  przeciwwilgociowa typ 200 
-styropian fasadowy grafitowy (współ.0,031 W/mK)gr.20 cm 
-wełna mineralna fasadowa gr, 20 cm (współ.0,031 W/mK) 
-styrodur gr.5 i 15 cm wodoszczelny 
-folia kubełkowa 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w  
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  
Europejską, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną,bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i  
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach  
− odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
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Wełna mineralna i płyty styropianowe do dociepleń metodą lekką mokrą o parametrach 
cieplnych wg. projektu 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w zgodne z ofertą wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny  
spełniać następujące wymagania ogólne:  
– powinny być nośne i nieodkształcalne,  
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka  
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy  
usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub  
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o  
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez  
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane  
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°  
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania  
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej  
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne  
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w  
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),  
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w  
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem  
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia  
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka  
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą  
przyczepność do podłoża.  
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż  
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.  
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie  
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niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża  
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.  
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi  
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym  
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności  
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich  
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku  
silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 izolacji 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN),  
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
 • Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami  
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686 
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 • PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 • PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”,  
• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                B-04 
                              
                               ROBOTY MURARSKIE 
          

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45262500-6/. 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót murowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących realizacji projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy 
Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności 
publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb 
inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych murowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-ściany nośne zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
-ściany nośne wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm  
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych B6 gr. 25 cm 
-ścianki działowe z bloczków silikatowych 18 cm          
-zamurowania i wykucia otworów w ścianach z cegły 
-wykonanie przesklepień otworów  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie . 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót murowych związanych z 
realizacją projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa 
istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej 
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i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to:  
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów  
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane  
mijankowo,  
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,  
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,  
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, 
mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i 
klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta 
zaprawy,  
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy  
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i  
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem  
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
atmosferycznych 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac murowych 
2.Materiały 
-Ściany konstrukcyjne nośne grubości  24cm  z cegły silikatowej o minimalnej 
wytrzymałości na ściskanie klasy 20.  
Ściany murować na gotowej atestowanej zaprawie murarskiej klasy >=M7                                         
z plastyfikatorami bez udziału wapna. W ścianach zaprojektowano trzpienie żelbetowe. 
-lekkie ściany działowe  z  Silki klasy 20,  gr. 18 cm,  
Nad otworami drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych nadproża 
prefabrykowane L19/N o długości wg rysunków konstrukcyjnych. 
3.SPRZĘT 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w zgodne z ofertą wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów   
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy zgodne z ofertą wykonawcy. 
. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących bhp 
przy wykonywaniu znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi robót budowlanych . 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach.  
Prace murowe z pustaków Silka powinna wykonywać specjalistyczna lub odpowiednio 
przeszkolona brygada. Należy przestrzegać instrukcji wykonania robót zalecanych przez 
producentów. 
 Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 
-sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,  
-sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych, 
 -przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 
 Ogólne wymagania:  
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin.  
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  
-Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia.  
-Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
 -W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią).  
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw.  
5.2. Ściany z pustaków wapienno-piaskowych SILKA - jednowarstwowe  
- Pierwszą warstwę bloków ułożyć na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomować bloczki 
na bieżąco lub układać pod sznur.  
- Kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm  
- Ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych 
łączników ze stali nierdzewnej. 
- Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy 
w ilościach zalecanych przez producenta.  
- W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
5.3. Ściany z pustaków szklanych  
Ściany z pustaków szklanych wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta w sprawie 
montażu.  
-Murować pustaki na specjalnej zaprawie klejowej do pustaków w profilu stalowym C 
zakotwionym w otworze ściennym.  
Ułożyć paski poślizgowe z papy asfaltowej bez posypki.  



 
 

45 

Spoiny pionowe i poziome należy zbroić prętami 6 i 8 mm lub systemowymi drabinkami 
zbrojeniowymi. 
 Wykonać dylatacje obwodową z elastycznego silikonu.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich 
zgodności w wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na 
podstawie: 
 - rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
 - rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 
dostarczanej na budowę 
- atestu (zaświadczenia o jakości)  
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł. 
 Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane 
w: - zaświadczeniach z kontroli  
- zapisach w dziennikach budowy  
- innych dokumentach  
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości 
rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączona do dokumentacji oferta. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest jeden metr bieżący dla:  
- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych  
- ułożenia nadproży 
 Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy metr dla: 
 - umocowania siatek tynkarskich  
- wypełnienia zaprawą oczek siatki tynkarskiej 
 - muru łącznie ze spoinami.  
8.OBMIAR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10 Zalecane normy 
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
Najważniejsze normy: 
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac rozbiórkowych                                          
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-65/B-14503           Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 • PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”,  
• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                  B-05 
                                                        STROPY 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) -45223500-1      

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące konstrukcji stropów przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
-wykonanie stropów, płyt spoczników schodów Filigran 
-wykonane stropu teriva 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z w/w robotami 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Do podstawowych materiałów należą: 
Stropy nad kondygnacjami i na dachu zaprojektowano z płyt Filigran. Grubość dla 
stropodachu 20cm.Stropy między kondygnacyjne ze stropu Filigran gr. 25 cm 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy 
stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
środki do transportu betonu:  
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
 - ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze + 15oC  
- 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
- 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

5.2 Wykonanie stropów typu Filigran  

Płyty Filigran przewozi się na budowę i tam montuje dźwigiem. Jednym samochodem 
przewozi się około 150 m2 płyt. Płyty można montować prosto "z kół". Przed montażem 
płyt trzeba przygotować podpory montażowe: ustawić je w rozstawie zaleconym przez 
producenta i w projekcie . Na tak przygotowanych podporach stałych i montażowych układa 
się płyty. Montują je trzy osoby: jedna obsługuje dźwig, a dwie korygują ułożenie płyt na 
podporach. Numer przyporządkowany każdej płycie ułatwia jej lokalizację Następnie zbroi 
się wieńce oraz układa dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w 
projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza się przed wypełnieniem mieszanką betonową: 
mniejsze otwory - styropianem, a większe - deskami. Kratownice przechodzące przez 



 
 

49 

światło otworu pozostawia się w prefabrykacie aż do czasu usunięcia podpór montażowych, 
a następnie wycina. Po zakończeniu montażu zbroi się też podłużne styki płyt siatką lub 
prętami. Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu, czyli nierównomiernemu odkształcaniu się 
poszczególnych fragmentów stropu. Na tak przygotowaną konstrukcję układa się warstwę 
betonu klasy minimum C20/25, wykonując jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. 
Ściany wyższej kondygnacji można budować zanim strop - po 28 dniach - uzyska pełną 
wytrzymałość. 
5.3.Wykonanie stropu teriva 
 Wymagania ogólne:  
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu 
oraz ich wypoziomowanie. Belki należy układać w rozstawie 60 cm. Układając belki należy 
sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym 
końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna 
wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o 
grubości 20 mm. Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie 
belek na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co 
najmniej 40 mm .Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, 
których liczba zależy od rozpiętości stropu. Podpory montażowe należy ustawiać w równych 
odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i 
montażowe powinny być wypoziomowane.  
 Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.  
Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o 
rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe 
stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. 
Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu połączeń drutem 
wiązałkowym. 
Żebra rozdzielcze 
 W stropach począwszy od TERIVA l = 4,2 m, należy stosować żebra rozdzielcze o 
szerokości 12 cm i wysokości równej wysokości stropu. Dwa żebra rozdzielcze powinny 
znajdować się w 1/3 części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z 
dwóch prętów (jeden z pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów w 
stropach TERIVA powinna wynosić 12 mm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny 
być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wieńcach, na długość minimum 0,5 m, 
spięte strzemionami o średnicy Ø 6 mm, o rozstawie nie większym niż 0,5 m. 5.7.  
żebra pod ścianki działowe równoległe do belek Pod ściankami działowymi wykonanymi w 
sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek 
stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowego.  
 Układanie pustaków  
 Po ułożeniu belek kratownicowych przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami 
stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku - 
prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców i żeber 
rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie 
należy opierać na podporach stałych (rygach) na których ułożone są belki.  
Betonowanie stropu  
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po 
zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć 
bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie 
wodą. W czasie betonowania należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem 
wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie 
wiązania i utwardzania 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 konstrukcji stropu 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
 PN-B-30000 Cement portlandzki.  
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B-32250 Materiaáy budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.  
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.  
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwści.  
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej.  
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.  
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań  efektów oddziaływania 

domieszek na beton.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-06 
 
                                                      DACH POKRYCIE                                                                     
     
 Kod według Wspólnego Słownika zamówień  

                         (CPV) -45261210-9 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące pokrycia dachu  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
dotyczących realizacji  projektu : Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i 
rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz 
budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie nast. pokryć dachów : 
-budynek istniejący 
- Folia dachowa Thermplan SK 20  do klejenia o  wysokim  współczynniku odbicia 
słoneczna kolor popielaty jasny-budynek istniejący 
-Budynek garażowo-gospodarczy-dach zielony 

Podkład Gruntujący BURKOLIT V  
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową SUPER AL.-E  
Klej poliuretanowy  
Termoizolacja PIR FA gr. 140mm  λ= 0,022 U= 0,154  
Klej poliuretanowy  
Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm  
Papa podkładowa samoprzylepna TEC KSA DUO 
Papa nawierzchniowa K5K 
Folia PE 2mm 
Włóknina ochronna SV300 
Drenaż i zasobnik, płyta 75mm z twardego polistyrolu ze zdolnością gromadzenia wody ok. 
21.5l/ m 
Tkanina filtracyjna z luźnych włókien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/ 
m2 
Substrat, warstwa wegetacyjna z dużą zdolnością kumulowania wilgoci 
Przewody do nawadniania kropelkowego podłączone do instalacji zasilającej w budynku 
Byliny ułożone z rolki 
Budynek nowoprojektowany-dobudowany 
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Podkład Gruntujący na przykład : BURKOLIT V  
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową SUPER AL.-E  
Klej poliuretanowy  
Termoizolacja PIR FA gr. 140mm  λ= 0,022 U= 0,154  
Klej poliuretanowy  
Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm  
Folia dachowa Thermplan SK 20  do klejenia o  wysokim  współczynniku odbicia słoneczna 
- mniejsza potrzeba chłodzenia – kolor popielaty jasny 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  . 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pokryciem dachu 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac pokrycia dachu  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów  

wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

• są właściwie oznakowane i opakowane,  
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie 
zgodnie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania  
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lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Materiały projektowane: 
-Folia dachowa Thermplan SK 20  do klejenia o  wysokim  współczynniku odbicia 
słoneczna kolor popielaty jasny- 
-Podkład Gruntujący BURKOLIT V  
-Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową SUPER AL.-E  
-Klej poliuretanowy  
-Termoizolacja PIR FA gr. 140mm  λ= 0,022 U= 0,154  
-Kliny spadkowe poliuretanowe PIR FA T od 3cm  
-Papa podkładowa samoprzylepna TEC KSA DUO 
-Papa nawierzchniowa K5K 
-Folia PE 2mm 
-Włóknina ochronna SV300 
-Drenaż i zasobnik, płyta 75mm z twardego polistyrolu ze zdolnością gromadzenia wody ok. 
21.5l/ m 
-Tkanina filtracyjna z luźnych włókien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125g/ 
m2 
-Substrat, warstwa wegetacyjna z dużą zdolnością kumulowania wilgoci 
-Przewody do nawadniania kropelkowego podłączone do instalacji zasilającej w budynku 
-Byliny ułożone z rolki 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.1.. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
3.2.Sprzęt do wykonywania robót - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość - materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt używany do w/w robót powinien być zgodny z 
zaleceniami montażu podanymi przez producenta i i uzgodniony z zarządzającym realizacją 
umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
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 - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
 - równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
- równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej .  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne  
Przy kryciu dachów z powłok (membrany) z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane 
w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach 
technicznych. Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być wykonane 
niezbędne obróbki blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna powłok 
dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów 
stanowiących podkład, powłoki należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający 
swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac pokrywczych,  
b. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, 
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej.Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy 
wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.   
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 połaci dachowej       
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8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu elementami ulegającymi 
zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
 Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek 
blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej pokrycia  i szczelności. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych . 
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
pokrywcze uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 
projektowej elementów systemowych pokrycia, 
- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                 
                                                      B-07 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45261400-8 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące obróbek blacharskich  z blachy powlekanej przewidziane do wykonania w ramach 
robót budowlanych  realizacji projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i 
rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz 
budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej         
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
obróbek blacharskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Obróbki blacharskie  należy łączyć na pojedynczy rąbek leżący z zakładem nie mniejszym 
niż 25mm  z przylutowaniem 
Rynny z blachy tytan-cynk łączyć na zamek z wkładką gumową szerokości 8 – 10cm    
Zakłady w rynnach powinny być wykonane w kierunku spływu wody. Haki podtrzymujące 
rynny mocować nie rzadziej niż co 50cm. Spadek rynien powinien wynosić od 0,5-2% w 
kierunku spływu wody 
Rury spustowe z blachy tytan-cynk łączyć na tzw. felc  (wykonany podczas produkcji rur)   
mocowanie rur w odstępach nie większych niż  3 m i zawsze przy załamaniu przy dachu i 
kolanie odpływu wody 
Obróbki blacharskie pasa nad rynnowego należy układać ze spadkiem połaci  do  krawędzi 
dachu. 
Do lutowania należy stosować spoiwo cynowo-ołowiowe cechy co najmniej LC 40. 
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Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach; z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć papę – może być izolacyjna. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku. 
Ułożenie rynien i zamocowanie pasa okapowego należy wykonać zgodnie z rysunkiem. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność  wykonywania prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk 
-rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk    
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.3.Zakres robót zasadniczych  

Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem. Wszystkie obróbki blacharskie należy 
wykonać z blachy tytan-cynk Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych 
lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu 
prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki zamocować przy pomocy kołków 
wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie ( raz przy krawędzi zewnętrznej , raz 
przy krawędzi wewnętrznej ). Należy zastosować kołki ř 6 mm z szerokim kołnierzem i 
uszczelką. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych 
• Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność , jakość połączeń , sposób mocowania do konstrukcji) 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

dla obróbek blacharskich  1m2. 
Rynny i rury spustowe 1 m 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 
Poszczególne etapy robót blacharskich  powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowemogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B110-11/82 poz.86 , Bl/92 poz.1 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
PN-81/H-92900 –Cynk . Blachy 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym 
przy temperaturze -15?C 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące  
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                B-08 
 

Podłogi i Posadzki 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) -45430000-0 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa 
istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-posadzki  z płytek ceramicznych antypoślizgowych 
-posadzka cementowa zbrojona siatką fi 4,5 mm 10x10 cm 
-posadzka przemysłowa w budynku garażowo-gospodarczym 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
posadzkarskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być  
zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów  
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
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Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 
st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić  
przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki.  
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy  
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PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:  
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  
rozprowadzania kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania  
kompozycji klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy  
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. . Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

1 Zalecenia ogólne    

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być  
zakończone:  
– wszystkie roboty związane  z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i  
izolacji podłóg,  
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– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  

naprawczymi.  
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 
st. C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić  
przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól 
nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację  
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i  
aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
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– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,  
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg  z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,  
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości  i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek  
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą  
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki,  
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 podłóg 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
. Normy  
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstościwzględnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnikaodbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.  
10. PN-EN ISO 10545-8:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności 
wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i 
kadmu z płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic 
barwy. 
21. PN-EN 101:1994Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw. 
24. PN-EN 12002:2005Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
26. PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
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27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)jw. 
28. PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw. 
30. PN-EN 1015-4:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
31. PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
32. PN-EN 1015-19:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw. 
34. PN-EN 197-1:2002Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw. 
36. PN-EN 197-2:2002Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
37. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
38. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
39. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
40. PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-09 
STOLARKA 

 

     Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) – 45421000-4  

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się: 
-Okna aluminiowe 
-witryny i drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe i HPL 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem 
drzwi okien oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi  
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego,  
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu  
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.  
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed  
wykonaniem ocieplenia.  
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:  
– prawidłowość wykonania ścian,  
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– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,  
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i  
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy  
ościeżem a ościeżnicą.  
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:  
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.  
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami  
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona  
możliwość odkształcania się kształtowników okien.  
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.  
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac stolarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-okna i drzwi- aluminiowe, profil ciepły, szkło bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydła 

drzwi w kolorze ciemny popiel  -RAL7043,  
- parapety okienne stalowe powlekane  w kolorze popielatym – jedna tonacja jaśniejsza niż kolor 
stolarki okiennej i drzwiowej 
-- witryny (profile aluminiowe,  ciepłe, szkło bezpieczne, hartowane,  ramy witryn    
  w kolorze ciemny popiel - RAL7043,)  
- drzwi wewnętrzne aluminiowe  
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i  
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie  
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.  
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi i okien zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
−Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 

jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.  
−Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 

normach.  
−Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
   i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  
•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia  
    powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
(α)  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:                  

-  na szerokości otworu 2÷6 cm              
      -  na wysokości otworu 5÷9 cm 
5.3. Zakres robót zasadniczych  
• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  
• Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu.  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
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• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć  
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 drzwi i okien           
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie 
powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu 
klamką wykazywać żadnych luzów.  
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie 
daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w 
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 



 
 

72 

1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki 
9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i   
badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR - 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      B-10 

 

TYNKI I OKŁADZINY 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45410000-4 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-okładzina ceramiczna ścian z płytek ceramicznych 
-obudowa ścian  płytami g-k p. poż EI 60 
-Tynk cementowo-wapienny  
-sufit podwieszony akustyczny 
-Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell Calce RP 
-Gipsowa masa szpachlowa do wypełniania i wygładzania. StoLevell In Mur. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
tynkarskimi i okładzinowymi  oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

2.  MATERIAŁY 
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres 
przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna 
określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
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wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) 
do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
Płyty gipsowo - kartonowe 
Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN -B-79405:19997. 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Akcesoria 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych 
akcesorii: taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkowa, taśma narożna 
z wkładką, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5. Narożnik 
metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łukow, blachowkręty 
do blach o grubości do 0,75mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-
2,25mm,blachowkręty do mocowania blach grubych, profile „U", „C", „U" nacięty, profil 
kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA" do podłogi i 
sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil 
gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny ,łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki 
poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużania, ,element 
bezpośredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski. Sufity z płyt gipsowo-
kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w formie rusztu. Stosuje się tu profile CD i 
UD, mocując je do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy odpowiednich 
wieszaków i łączników. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
� urządzenia do przygotowania zaprawy 
	 narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
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4.2.  Transport materiałów 
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały powinny być przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie 
transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w 
skrzyni ładunkowej. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
4.2. Transport płyt płaszczyznowych do sufitów podwieszanych 
Płyty są pakowane w formie pakietów ułożonych poziomo na płozach drewnianych, 
lub wykonanych z pasków z płyty g-k. Pakiety są spięte taśmami stalowymi.  
Pakiety można przewozić dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zachowanie 
jakości przewożonych materiałów oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa. W czasie 
przewożenia pakiety należy zabezpieczyć przez możliwością przemieszczenia na skrzyni 
ładunkowej. 
Transportowanie płyt powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Środki transportu do przewozu powinny być tak 
przygotowane (szerokość platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalnie wykorzystać 
ich ładowność.  
Pakiety z płytami powinny być przechowywane pod zadaszeniem.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
Zalecenia ogólne 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża 
tynku jest nie niższa niż +5st.C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0st.C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 
tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
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– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie 
może przekraczać 80%. 
– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta 
mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.3.Wykonanie tynków gipsowych 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych: 
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zataciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych 
nacięcia tynku są niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym 
przed mrozem,  
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– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 st.C i nie wyższej niż 20 st.C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 st.C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej 
nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 st.C  
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 
grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę 
szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie 
wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki 
sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się 
jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie 
mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej 
ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe.  
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB.  
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania 
naroży pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach 
wejściowych do budynku.  
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 st.C i 
nie wyższej niż 25 st.C zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 st.C w ciągu 24 h.  
1 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 


 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie podłoży 

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 Sprawdzenie grubości tynku 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i 

uszkodzeń powierzchni tynków 
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 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niż 3mm 
na 1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m 

III  Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

IV  Nie większe 
niż 2 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 2mm 
na 1m 

 

1 Kontrole i badania laboratoryjne 
2 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 
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3 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w specyfikacji. 

 6. 3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m2 okładziny, tynku 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo: 
� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub 
ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania 

2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
d obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Najważniejsze normy: 
ΙΙ PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
ΙΙΙ PN-85/B-04500 aprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

wytrzymałościowych  
ΙΙ PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-11 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
               Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45442100-8 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-malowanie ścian wewn.i sufitów farbą zmywalną 
-gruntowanie niskoemisyjnym, wodorozcieńczalnym, akrylowym środkiem gruntującym, 
głęboko   penetrującym. StoPrim Plex. 
-malowanie niskoemisyjną farbą akrylową do wnętrz. StoColor Opticryl Satinmatt. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich  oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac malarskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
- farbą do wymalowań wewn.zmywalna 
- niskoemisyjny, wodorozcieńczalny, akrylowy środek gruntującym, głęboko   penetrujący. 
StoPrim Plex. 
- niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz. StoColor Opticryl Satinmatt. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-Sprawdzenie materiałów 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie wsiąkliwości 
-Sprawdzenie wyschnięcia 

�� OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  
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1 m2 powłok malarskich 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 
-stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 
-jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta 
-stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
-stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 27-Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN),  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      B-12 

 

                                                          ELEWACJA 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV– 45443000-4      

�� Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku 
garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Roboty wykonać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy przyjętego do realizacji systemu, polskimi normami i 
zasadami BHP. 

Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz odpowiednią ilość osób z aktualnymi badaniami stwierdzającymi możliwość pracy na 
wysokości. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość rusztowań i posiadać aktualne 
uprawnienia do stawiania rusztowań. Rusztowania będą podlegały odbiorowi przez 
inspektora bhp. 

Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych rozwiązań wymaga zgody projektanta, a 
materiały, które będą stosowane muszą uzyskać każdorazowo akceptację projektanta, w tym 
kolorystyka elewacji. 

1.6. Zakres robót wymienionych w SST 

-tynk z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (tio2), z 
powłoką nanoporową, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną 
przed porastaniem glonów i grzybów  (baranek 1,5 mm) – śnieżna biel.- kolor  biały (ncs – s 
0502 – g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego i wełny mineralnej gr. 
20 cm 
-płytki elewacyjne klinkierowe , pełne , nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna 
ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej 
firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej ściany 
ceglanej. Fuga porowata,  w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej – około 
10 mm. 
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-Gotowe wentylowane  panele elewacyjne szklane na pod konstrukcji stalowej - 
aluminiowej - KOLOR CZARNY – POŁYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z 
dwóch warstw: warstwy nośnej (spodniej) o grubości 20 mm, którą stanowi płyta oraz 
warstwy elewacyjnej (końcowej), którą stanowi tafla szklana. Płyta wykonana jest z 
granulatu szklanego o średnicy od 0,25 do 4 mm, związanego żywicą epoksydową, 
obustronnie laminowana jest siatką z włókna szklanego (o gramaturze 160 g/m2 i wielkości 
oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, którą stanowi tafla szklana (płyty szklane 
wg PN-EN 12150, wykonane z termicznie hartowanego jednowarstwowego szkła 
bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubości od 6 do 8 mm, które od wewnętrznej 
strony są pokrywane powłokami barwnymi). Tafle szklane przyklejane są do płyt nośnych 
podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylnej powierzchni elementów 
fasadowych są zamontowane aluminiowe profile nośne paneli – każdorazowo w ilości i 
rozstawie wymaganych dla właściwych rozmiarów paneli. Całkowita grubość paneli bez 
profili nośnych wynosi 30 ÷ 34 mm. Panele mogą być umieszczane na elewacji w położeniu 
poziomym 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi oraz z 
wełny mineralnej  i wyprawy elewacyjnej silikonowej, wraz z robotami towarzyszącymi 
niezbędnymi do wykonania zadania podstawowego, w tym montażu parapetów 
zewnętrznych 
W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości ocieplenia założono zastosowanie 
systemu metoda „lekką – mokrą” system kołkowy posiadający aprobatę techniczną. 
Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszą być zgodne z 
w/w aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację 
zgodności z polską normą. 
Ocieplenie elewacji wykonać wg jednolitego systemu posiadającego wymagane certyfikaty 
dla całego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie. 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami systemowymi 
producenta – instrukcjami dotyczącymi wykonania ociepleń z uwzględnieniem 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

Ściany cokołu przed przyklejeniem płyt styropianowych należy pokryć izolacją przeciwwil-
gociową nakładając preparat dwukrotnie wg instrukcji producenta.  
Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone płytami styropianu i wełny mineralnej o gr. 
20cm. Dopuszcza się uzyskanie pożądanej grubości poprzez zastosowanie dwóch warstw, z 
przesunięciem styków płyt względem siebie pomiędzy warstwami. Ściany cokołu należy 
ocieplić warstwą styropianu 15 cm.  

Elementy systemu dociepleniowego  
- wykonanie wymiany w części docieplenia pasów P.POŻ. ze styropianu na wełnę mineralną 
z położeniem tynku strukturalnego w kolorze zgodnym z częścią rysunkową 

-elewacja wentylowana z okładziną z prefabrykowanych panel szklanych 
Specyfikacja dotyczy systemu elewacji wentylowanej szklanej na podkonstrukcji stalowo – 
aluminiowej. 
Wymagania formalne wobec systemu: 
• Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego 
rozwiązania (z uwzględnieniem podkonstrukcji) 
• Deklaracja właściwości użytkowych dla pełnego systemu 
• Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji – 
system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia 
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• Opinia techniczna w zakresie odpadania okładziny elewacji wentylowanej podczas 
pożaru (zgodnie z par. 225 Dz.U.2015.0.1422 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie). 
 
Budowa systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis rozwiązania 
W skład zestawu do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych wchodzą: 
α) gotowe panele elewacyjne - zbudowane z dwóch warstw: warstwy nośnej (spodniej) 
o grubości 20 mm, którą stanowi płyta oraz warstwy elewacyjnej (końcowej), którą stanowi 
tafla szklana. 

β) płyty z wełny mineralnej do elewacji wentylowanych jednostronnie pokryte 
włókniną, spełniające wymagania normy PN-EN 13162 

χ) aluminiowe elementy konstrukcji nośnej okładziny (profile agrafkowe): 
kształtowniki pionowe i poziome, wykonane ze stopu aluminium EN AW 6063 wg 
PN-EN 573-3:2014, stan T66 według normy PN-EN 515:2017 

δ) aluminiowe elementy konstrukcji nośnej okładziny: profile T i L, wykonane ze stopu 
aluminium EN AW 6063 wg PN-EN 573-3:2014, ,  stan T66 według normy PN-EN 
515:2017 

ε) stalowe konsole do mocowania kształtowników pionowych do podłoża, wykonane 
ze stali 1.4301 według normy PN-EN 10088-1:2014 o grubości ścianki 1,5 mm  lub 
2,5 mm; występują jako konsole do mocowania jako punkt przesuwny (GP) lub jako 
punkt stały (FP), 

1. Termoizolacja,  wełna mineralna z włókniną  

2. Wsporniki ze stali nierdzewnej 

3. Profile aluminiowe 

4. System mocowania  

5. Prefabrykowany panel elewacyjny ze zintegrowanym  profilem nośnym 
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φ)   łączniki do mocowania konsol konstrukcji nośnej, wprowadzone do obrotu, 
γ) elementy dodatkowe takie jak listwy startowe, profile wentylacyjne, konsole 

specjalne.  
 
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu: 
 

Ι. System podkonstrukcji składa się z: konsoli ze stali nierdzewnej (1,2), 
aluminiowego, anodowanego profilu T (3). kotwy mechanicznej (4), wkręta 
systemowego (5), aluminiowego profilu pozimego, agrafowego (6) 

 

 
 
 
 

 
 
 
Mocowanie profilu agrafowego, połączenie podkonstrukcji z panelem szklanym 
 
Konsole (wsporniki podkonstrukcji)  służące do mocowania pionowych profili typu „T” 
wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Grubość ścianki elementów wynosi 1,5 
lub 2,5 mm  Wsporniki powinny być dłuższe o co najmniej 20 mm od grubości 
zastosowanej warstwy materiału termoizolacyjnego. Tolerancje kształtów i wymiarów 
konsol, mm w przypadku wysięgu do 40 mm: ± 0,6 mm. W przypadku wysięgu 40 ÷ 300 
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mm: ± 1,2 mm (pomiar przy pomocy uniwersalnych narzędzi pomiarowych, pozwalających 
na uzyskanie odpowiedniej dokładności) 


� Wsporniki uniwersalne służą do stałego (nieprzesuwnego) lub 
przesuwnego mocowania pionowych profili typu „T”  Wysokość 130 mm. 
Otwór stopki owalny: 11mm x 15 mm. Zakotwienie do podłoża w jednym 
lub dwóch punktach.  

�� Wsporniki przesuwne -  służą do ruchomego mocowania pionowych 
profili typu „T” .Wysokość 90 mm. Otwór stopki owalny: 11mm x 15mm.  

1. Profile typu „T” - profile pionowe podkonstrukcji wykonane są z lekkiego stopu 
aluminium. Wymiary Aluminium-T-Profile (90x52.7x2.7 (półka) / 2,4 (środnik) 
mm. Profile wykonane z aluminium w klasie jakości F25-EN AW-6063 T66, 
anodowane. 

 
Właściwości  połączenia: konsola mocująca (GP) – profil T na działanie siły poziomej i 
pionowej 
Siła pionowa, N, potrzebna do wywołania przemieszczenia o wartości: 
∆l 0,6 mm 1 mm 3 mm 8 mm 

Fu,5 17 22 44 145 

Siła pozioma, N, potrzebna do wywołania przemieszczenia o wartości: 
∆l 0,6 mm 1 mm 3 mm 8 mm 

Fu,5 70 80 364 1981 

Fu,5 − wartość charakterystyczna siły Fmean dająca 75% pewności, że 95% wyników badań 
będzie większa od tej wartości 

 
2. Profile  typu „L” - uzupełniające (pomocnicze) typu L(50x40x2.7) Profile wykonane 

z aluminium w klasie jakości F25-EN AW-6063 T66, anodowane. 
3. Łączniki – wkręty samowiercące do łączenia elementów podkonstrukcji – Wkręty do 

metalu ze stali nierdzewnej, do połączeń profili nośnych ze wspornikami 
podkonstrukcji i do połączeń pomocniczych. Wkręty z łbem typu SW (sześciokątny) 
z kołnierzem dociskowym lub bez. 

 
4. Łączniki do mocowania konsol (w zależności od podłoża) 

 
Łączniki rozporowe stosowane do mocowania wsporników podkonstrukcji na podłożach z 
cegły pełnej i betonu.  Śruby stalowe, ocynkowane (łeb śruby z pierścieniem dociskowym).  
Średnica łącznika: 10 mm. Barwa kołnierza  – niebieska. Parametry wytrzymałościowe 
zgodne ETA /KOT łącznika. 
 
Łączniki tworzywowe rozporowe stosowane do mocowania wsporników podkonstrukcji na 
podłożach z cegieł i bloczków otworowych Śruby stalowe, ocynkowane (łeb śruby z 
pierścieniem dociskowym).  Średnica łącznika: 10 mm. Barwa kołnierza– 
czerwona/brązowa. Parametry wytrzymałościowe zgodne ETA /KOT łącznika. 
 
Łączniki tworzywowe rozporowe stosowane do mocowania wsporników podkonstrukcji na 
podłożach z gazobetonu i elementów gazobetonowych. Śruby stalowe, ocynkowane (łeb 
śruby z pierścieniem dociskowym). Średnica łącznika: 10 mm. Barwa kołnierza – 
pomarańczowa. Parametry wytrzymałościowe zgodne ETA /KOT łącznika 
 
Łącznik ramowy z wkrętem z łbem sześciokątnym ze zintegrowaną podkładką - typ FUS. 
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w wersji ocynkowanej galwanicznie i ze stali nierdzewnej A4. Parametry wytrzymałościowe 
zgodne ETA /KOT łącznika 
 

ΙΙ. Termoizolacja 
 
Płyty wełny mineralnej powlekane po zewnętrznej stronie warstwą włókniny w kolorze 
czarnym.  
Wartość deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła  (lambda) maks. 0,034 
W/(m·K) 
 
Płyty termoizolacyjne są mocowane łącznikami mechanicznym wbijanym, średnica 
talerzyka 90 mm, maksymalny, deklarowany współczynnik przenikania ciepła: 0,0001 W / 
K, nośność: 0,2 kN 
 
 

ΙΙΙ. Panele szklane 
 
Gotowe panele elewacyjne - zbudowane z dwóch warstw: warstwy nośnej (spodniej) o 
grubości 20 mm, którą stanowi płyta oraz warstwy elewacyjnej (końcowej), którą stanowi 
tafla szklana. Płyta wykonana jest z granulatu szklanego o średnicy od 0,25 do 4 mm, 
związanego żywicą epoksydową, obustronnie laminowana jest siatką z włókna szklanego (o 
gramaturze 160 g/m2 i wielkości oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, którą 
stanowi tafla szklana (płyty szklane wg PN-EN 12150, wykonane z termicznie hartowanego 
jednowarstwowego szkła bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubości od 6 do 8 
mm, które od wewnętrznej strony są pokrywane powłokami barwnymi). Tafle szklane 
przyklejane są do płyt nośnych podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na tylnej 
powierzchni elementów fasadowych są zamontowane aluminiowe profile nośne paneli – 
każdorazowo w ilości i rozstawie wymaganych dla właściwych rozmiarów paneli. 
Całkowita grubość paneli bez profili nośnych wynosi 30 ÷ 34 mm. Panele mogą być 
umieszczane na elewacji w położeniu poziomym lub pionowym. Wymiary maksymalne 
paneli wynoszą: 1250 x 2600 mm oraz 1250 x 4500 mm,1500 x 3750 mm, 3750 x 1500 
mm, 2500 x 2600 mm. 
 
Poz. Cechy  Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

2 Tolerancje wymiarowe paneli, mm: 
- wysokość 
- szerokość  
- grubość  

 
± 2 
± 2 
+0 / -2 

PN-EN 
12467+A2:2018 

3 Grubość szkła w panelu, mm 6 lub 8 ± 0,3   
 
Właściwości połączenia klejowego paneli : 
Poz. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny 

1 2 3 4 
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1 Wytrzymałość na rozciąganie, kPa, po 
sezonowaniu: 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- w temperaturze -20°C, 
- w temperaturze +80°C, 
- w atmosferze NaCl, 
- w atmosferze SO2 

≥ 250* 
ETAG 002, cz. 
1 

2 Wydłużenie względne przy maksymalnej 
sile rozciągajacej,%, po sezonowaniu: 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- w temperaturze -20°C, 
- w temperaturze +80°C, 
- w atmosferze NaCl, 
- w atmosferze SO2 

16 ÷ 20 
ETAG 002, cz. 
1 

3 Wytrzymałośćna ścinanie, kPa, po 
sezonowaniu: 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- w temperaturze -20°C, 
- w temperaturze +80°C, 
- w atmosferze NaCl, 
- w atmosferze SO2 

≥ 250* 
ETAG 002, cz. 
1 

4 Wydłużenie względne przy maksymalnej 
sile ścinającej, %, po sezonowaniu: 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- w temperaturze -20°C, 
- w temperaturze +80°C, 
- w atmosferze NaCl, 
- w atmosferze SO2 

6 ÷ 11 
ETAG 002, cz. 
1 

 
Wymagania użytkowe systemu 
Poz. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny 

1 2 3 4 

1 Odporność okładziny na parcie i ssanie 
wiatru 
o wartości do 2400 Pa 

brak widocznych 
uszkodzeń i 
odkształceń trwałych 
po zdjęciu obciążenia 

EAD 090062-
00-0404 

2 Odporność okładziny na cykle: 
− grzania – deszczowania 
− grzania – chłodzenia 

brak spękań i śladów 
degradacji 

3 Odporność na osuwanie się okładziny pod 
wpływem masy własnej, mm 

≤ 4   

4 Klasyfikacja w zakresie w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
zewnętrzne przy działaniu ognia od strony 
zewnętrznej 

nierozprzestrzeniające 
ognia (NRO)  

PN-B-
02867:2013 

5 Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w 
sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 120 
minut lub w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla 
ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. 
 
Odporność połączenia profil agrafkowy-okładzina na odrywanie 
Obciążenie wyrywające, N, powodujące przemieszczenie: 
0,2 mm 0,6 mm 1,0 mm 3,0 mm 

104 322,7 502 1313 

 
Odporność połączenia profil agrafkowy-okładzina na ścinanie 
Obciążenie ścinające, N, powodujące przemieszczenie: 
0,2 mm 0,6 mm 1,0 mm 3,0 mm 8,0 mm 

324 535 697 1190 1489 

 
Wymagania ogólne dla elementów i materiałów elewacji 
Wszystkie dostarczane elementy i materiały muszą odpowiadać aktualnym, krajowym 
wymaganiom jakościowym przewidzianym dla materiałów i wyrobów stosowanych w 
budownictwie.  
Powinny być także czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzeń.  
 

�� Elementy i profile metalowe. 
Elementy i profile aluminiowe i stalowe powinny mieć jednolity wygląd i barwę. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek odchylenia od kształtu, uszkodzenia powierzchni lub 
całych elementów. 

	� Łączniki.  
Wszelkie stosowane elementy połączeniowe, jak wkręty, podkładki i śruby muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej (nie dotyczy kotew elewacyjnych). 

�� Wełna mineralna. 
Płyty wełny mineralnej muszą być suche, pozbawione uszkodzeń, ubytków i zagnieceń. 
Powierzchnie płyt powinny być płaskie, o prostokątnych narożach , prostych krawędziach, 
bez zgrubień i rozwarstwień. 

�� Panele elewacyjne.  
Płyty elewacyjne muszą być czyste. Niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia, w 
szczególności pęknięcia lub zarysowania powierzchni licowej 
Statyka konstrukcji. 
Zestawienie elementów konstrukcyjnych systemu ( projekt montażowy ) oraz ich rozstaw 
powinny zostać dobrane na podstawie osobnych obliczeń statycznych. Dotyczy to również 
określenia sposobu oraz doboru rodzaju łączników do zakotwienia wsporników 
podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz panele okładzinowe muszą w sposób pewny 
przejmować wszystkie oddziaływujące na elewację obciążenia i przenosić je na ściany 
konstrukcyjne budowli bez wywoływania niedozwolonych odkształceń poszczególnych 
elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.  
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych, osoba uprawniona do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i legitymująca się odpowiednimi 
uprawnieniami zawodowymi, powinna sporządzić szczegółowy projekt montażu fasady i 
przedłożyć go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  
Użytkowanie i konserwacja elewacji 

1. Przeglądy elewacji 
Systematycznie prowadzone przeglądy oraz utrzymanie w czystości fasady szklanej 
umożliwia zachowanie odporności płyt elewacyjnych na pęknięcia i kruszenie. 
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Zaleca się dokonywanie przeglądu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynków o 
powierzchni zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy 
w roku w terminie do 31.05 oraz do 30.11. 
 

2. Użytkowanie elewacji 
W trakcie codziennego użytkowania  niewolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych 
spowodowanych między innymi przez ostre przedmioty, wózki sklepowe, pojazdy 
mechaniczne.  
O elewację nie wolno opierać przedmiotów  o znacznej wadze. Kontakt z materiałami 
korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także tłustymi, 
oleistymi i żrącymi może prowadzić do przebarwień. 
 

3. Czyszczenie oraz konserwacja 
Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 25°C przy użyciu 
rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu 
roboczym. Oczyszczana powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia 
zabrudzeń tak aby nie powstały zacieki. Zabrania intensywnego tarcia i skrobania okładziny 
podczas czyszczenia. 
 
Do konserwacji okładzin z kamienia naturalnego można stosować wyłącznie środki 
przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych. Miejscowe zabrudzenia można 
zmywać myjkami niskociśnieniowymi.  Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek 
materiałów tłustych, oleistych, żrących lub innych czynnych chemicznie. W warunkach 
zimowych dopuszczalne jest usuwanie śniegu za pomocą miękkich szczotek lub mioteł. 
Zabrania się wykonywania zabiegów kucia i skrobania oblodzeń i zabrudzeń. W strefie 
cokołu z okładziną nie wolno używać soli i brudnego niepłukanego  piasku.  
 

4. Informacje dodatkowe 
Utrzymaniem czystości i konserwacją kamienia winny zajmować się specjalistyczne firmy z 
doświadczeniem w pracy z elewacjami szklanymi. 
 

-  tynk z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (tio2), z 
powłoką nanoporową, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z 
ochroną przed porastaniem glonów i grzybów  (baranek 1,5 mm) – śnieżna biel.- kolor  
biały (ncs – s 0502 – g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego i 
wełny mineralnej gr. 20 cm (współ.0,031 W/mK) 

 
-płytki elewacyjne klinkierowe , pełne , nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna 
ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej 
firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Efekt docelowy : imitacja starej ściany 
ceglanej. Fuga porowata,  w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej – około 
10 mm. 
3.Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
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oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

4.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
dostosowanym do charakteru i rozmiaru robót. 

4.4. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i 
musi odpowiadać przyjętej technologii. Zaleca się stosowanie sprzętu wskazanego przez 
dostawcę systemu. 
 
�� Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.  

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

 Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Montaż elewacji wentylowanych, bezspoinowych 
 
Warunki ogólne. 
Podstawą realizacji robót związanych z realizacją fasady  powinien być każdorazowo 
projekt warsztatowy uwzględniający specyfikę obiektu. 
 
Przy wykonywaniu okładzin elewacyjnych powinny być zachowane następujące zasady:  
• szczelina wentylacyjna nie mniejsza niż 20 mm, 
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• odległość pomiędzy poszczególnymi płytami elewacyjnymi (otwarte fugi 
dylatacyjne) – 5 do 12 mm, 
• maksymalna odległość pomiędzy profilami pionowymi nie większa niż 1300 mm, 
• maksymalna odległość pomiędzy profilami poziomymi nie większa niż 864 mm, 
• profile poziome powinny być montowane w odleglości nie większej niż 250 mm od 
końca profilu poziomego oraz od krawędzi poziomej okładziny, 
• profile pionowe o długości nie przekraczającej 1,5 m powinny być zawieszone na co 
najmniej jednej konsoli stałej i jednej przesuwnej,  
• profile pionowe o długości 1,5 m < L ≤ 3,0 m powinny być zawieszone na co 
najmniej jednej konsoli stałej i dwóch przesuwnych. 
 
Zakres i kolejność prac montażowych. 

�� Przygotowanie podłoża. 
	� Montaż podkonstrukcji. 
�� Wykonanie warstwy termoizolacji. 
�� Montaż obróbek blacharskich otworów elewacji i jej 

akcesoriów oraz wyposażenia. 
�� Montaż paneli elewacyjnych. 
�� Montaż ewentualnych obróbek blacharskich zamykających 

krawędzie elewacji (np. obróbka attyki,itp.). 
Sprzęt, narzędzia i wyposażenie. 
Wykonawca robót jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
będą wywierały niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość i wydajność 
zastosowanego sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej robót oraz założeniami 
podstawowymi inwestycji. 
Do wykonania robót montażowych niezbędne są odpowiednie narzędzia i wyposażenie 
techniczne, w tym przede wszystkim: 

 Urządzenie do przecinania profili i elementów aluminiowych, 

 Wiertarka z osprzętem do wiercenia w cegle i betonie oraz metalu, 

 Wkrętarka akumulatorowa, 

 Klucz nasadowy z wymiennymi końcówkami, 

 Klucz nasadowy z końcówką TORX 25, z trzpieniem pionowym przedłużonym do ok. 

250 mm, 

 Pilnik do wygładzania powierzchni metalu, 

 Wciągarka elektryczna lub żurawik, 

 Wkrętak, 

 Znacznik do trasowania na powierzchni metalowej, 

 Szlifierka kątowa 115-125 mm z tarczami do przecinania metalu (ALU), 

 Poziomnica lub niwelator laserowy,  

 Sznurek murarski, 
 
Rusztowania elewacyjne. 
Do wykonywania robót montażowych należy stosować wyłącznie typowe, skatalogowane 
rusztowania elewacyjne, przy czym ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie 
systemowych rusztowań ramowych lub rurowych. Powinny być one oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa „B” lub objęte indywidualnym atestem producenta. 
 Montaż rusztowań elewacyjnych powinien być wykonany zgodnie z instrukcją dostarczoną 
przez ich producenta. Montaż i demontaż rusztowań powinny być realizowane przez osoby 
przeszkolone w zakresie tych robót oraz eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem osoby 
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upoważnionej i uprawnionej do kierowania takimi robotami. Podczas wznoszenia i 
rozbiórki rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i wygrodzić ją w trwały sposób 
oraz odpowiednio oznakować.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 


 po zmroku, bez stosowania wystarczającego oświetlenia sztucznego, 

 podczas gęstej mgły i opadów atmosferycznych, 

 w czasie burz oraz wiatru o prędkości powyżej 10 m/s. 

Rusztowania należy ustawiać na terenie utwardzonym lub za pośrednictwem drewnianych 
podkładów. Musi być ono wyposażone w piony komunikacyjne w rozstawie nie większym 
niż 40,0 metrów oraz w instalację piorunochronną (lub połączone ze zwodami instalacji 
odgromowej budowli. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, 
traktach pieszych oraz w miejscu przejazdów i przejść, powinny być wyposażone w daszki 
ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,40 m od poziomu terenu. 
 
 
 
Przygotowanie podłoża.  
Z powierzchni podłoża należy usunąć wszelkie zbędne elementy, pozostałości instalacji, itp. 
System wymaga całopowierzchniowego oparcia wsporników podkonstrukcji  na podłożu, 
dlatego w przypadku nierówności podłoża w miejscach usytuowania wsporników należy 
wyrównać powierzchnię, np. poprzez podkucie nierówności, wyrównanie zaprawą 
cementowo-polimerową lub w inny sposób zapewniający równe, nośne oparcie dla 
elementów podkonstrukcji fasady.  Powierzchnie w znacznym stopniu pylące można 
zagruntować odpowiednim preparatem dyspersyjnym w celu powierzchniowego związania. 
 

a. Montaż podkonstrukcji. 
Montaż podkonstrukcji dla elewacji wentylowanej powinien być wykonywany ściśle według 
projektu warsztatowego (projektu montażu) sporządzonego przez dostawcę/wykonawcę 
fasady.  
Maksymalna, dopuszczalna długość montowanych odcinków liniowych elementów 
aluminiowych podkonstrukcji, takich jak profile typu T, agrafy  oraz pomocnicze profile 
kształtowe, wynosi: 3,0 m. 
Podkonstrukcja powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby dystans 
pomiędzy warstwą termoizolacji i tylną powierzchnią poziomych profili nie był mniejszy 
niż 20 mm.   
 

• Wsporniki podkonstrukcji  
Wsporniki, które dla ułatwienia kolejnych czynności powinny być dłuższe o co najmniej 
20mm od grubości zastosowanej warstwy materiału termoizolacyjnego, należy montować w 
dwóch osiach pionowych dla każdego z paneli, rozmieszczonych symetrycznie w stosunku 
do osi pionowej paneli. 
Dobór łączników (elementów zakotwienia) w zależności od rodzaju podłoża – zgodnie z 
projektem montażu. Wiercić otwory o głębokości o 10mm większej od długości łącznika 
rozporowego. Stosować wkręty z łbem sześciokątnym i kołnierzem dociskowym. Łącznik z 
tworzywa sztucznego wkładać przez otwór w stopce wspornika. Dokręcać wkrętarką z 
końcówką sześciokątną typu SW. 
W przypadku powstania zbyt wysokiego oporu dokręcić ręcznie kluczem nasadowym.  

• Profile aluminiowe typu „T” 
Profile listwowe typu „T” umieścić w pozycji montażowej wykorzystując sprężyny 
dociskowe wsporników podkonstrukcji. Ustawić skrajne elementy w idealnej, pionowej 
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płaszczyźnie. Mocować kolejno pozostałe profile kontrolując przez cały czas ustawienie 
półek profili.  
Elementy są mocowane do wsporników przy użyciu wkrętów nawiercających 5,5x16 lub 
5,5x19 ze stali nierdzewnej w ilości 2 szt w każdym punkcie montażowym dla wspornika 
standardowego.  W punktach zamocowania przesuwnego wkręty należy umieszczać w 
środkowej strefie owalnych otworów wspornika.  

• Warstwa termoizolacji. 
Wykonanie warstwy termoizolacji należy przewidzieć bezpośrednio po dokonaniu montażu 
wsporników podkonstrukcji . Płyty z wełny mineralnej należy mocować na elewacji 
poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych, rozpoczynając od dolnej krawędzi ocieplanej powierzchni. W celu poprawnego 
ułożenia warstwę wełny mineralnej nacinać pionowo w miejscach przenikania wsporników 
aluminiowych. Mocowanie termoizolacji: Szczegółowe rozmieszczenie elementów 
mocowania warstwy termoizolacji oraz dobór łączników powinien być określony w 
dokumentacji warsztatowej  

• Montaż obróbek blacharskich i akcesoriów. Montaż obróbek blacharskich, takich jak 
obróbki ościeży, parapetów, attyki itp. oraz akcesoriów i urządzeń związanych z 
elewacją, należy wykonywać ściśle wg wytycznych projektu wykonawczego 
architektoniczno-budowlanego. Ościeża otworów elewacji należy wbudować przed 
montażem paneli elewacyjnych. 

• Montaż płyt elewacyjnych bezspoinowo, wraz z aplikacją warstw wierzchnich. Płyty 
nośne należy zasadniczo układać z przesunięciem, nie tworząc fug krzyżowych 
(pionowe przesunięcie płyt 60 cm). Spasować płyty, zaznaczyć i dociąć używając 
noża i listwy stalowej. W tym celu przeciąć widoczną stronę płyty nośnej prowadząc 
nóż wzdłuż listwy, przełamać płytę i następnie przeciąć płytę od spodu, krawędź 
płyty oszlifować używając kratki szlifującej. W razie konieczności stosować ręczne 
lub stołowe piły tarczowe, używać narzędzi z metalu hartowanego. 
Wykonanie/aplikacja warstw wierzchnich według opracowań dostawcy. 

b. Odbiór techniczny robót 
 

i. Czynności kontrolne związane z technicznym odbiorem robót 
polegają na: 

 
• Sprawdzeniu stanu podłoża fasady przed montażem wsporników. 
• Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych wsporników 

podkonstrukcji. Sprawdzeniu podlega zgodność z projektem montażu 
wykonanym przez uprawnionego projektanta oraz wytycznymi montażu 
opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji.  

• Sprawdzeniu poprawności wykonania warstwy ocieplenia elewacji, w tym 
mocowania mechanicznego tej warstwy do podłoża. 

• Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili pionowych typu 
„T”. Sprawdzeniu podlega zgodność z projektem oraz wytycznymi montażu 
opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji. Należy także skontrolować i 
potwierdzić dokładne usytuowanie półek wszystkich zamontowanych profili 
typu „T” w tej samej płaszczyźnie.  

• Sprawdzeniu właściwego rozmieszczenia i równomierności rozkładu płyt, 
poprawności wykonania i aplikacji warstw wierzchnich według wytycznych 
producenta.  
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• Poprawności i zgodności z projektem w zakresie wykonania obróbek 
blacharskich związanych z elementami fasady, ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości i szczelności wykonanych elementów.  

 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów kontrolnych 
jakichkolwiek uchybień, należy je usunąć i ponownie dokonać kontroli. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru poszczególnych elementów 
fasady.  
 
Przyjęcie elewacji do eksploatacji: 
 
Przyjęcie elewacji wentylowanej bezspoinowej do eksploatacji jest dopuszczalne po 
dokonaniu jej odbioru przez osobę powołaną do nadzoru technicznego robót, uprawnioną do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odbiór powinien zostać 
potwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Przegląd oraz badania 
odbiorowe należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu 
elewacji. 
 
Wymagania dotyczące odbioru końcowego elewacji. 
 
Przeglądowi związanemu z odbiorem końcowym podlegają: 
 

• Komplet pozytywnych zapisów z dokonanych wcześniej technicznych odbiorów 
częściowych. 


 Kompletność oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń elementów fasady. 

 Czystość powierzchni systemu elewacyjnego oraz ewentualnych obróbek 

blacharskich elewacji. 

 Czystość i porządek w strefie wykonanych robót. 

2.2  Zaprawa klejąca pod styropian i sposób nakładania kleju  
Mineralna zaprawa klejąca systemowa do mocowania do podłoża płyt 
termoizolacyjnych. Mineralna zaprawą uzyskana przez wymieszanie wyrobu 
fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową / dokładne parametry - w 
aprobacie technicznej/.  

Nakładanie kleju metoda punktowo – pasową tj. zaprawę nakładać jako pas klejący 3-4 
cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną 
sześć punktów klejących o średnicy ok. 10 cm 

2.3  Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania  

-zastosować łączniki z długą strefą rozprężną,  
-kołkowanie po upływie 24 godz. od przyklejenia płyty - ilość łączników 4-5 szt / m2, 
głębokość osadzenia w murze min. 60 mm, zalecane 100 mm.  

2.4  Klej i zbrojenie cienkowarstwowe  
-Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyższej jakości do cienkowarstwowego /3-5 
mm/ zbrojenia systemów ociepleń.  

- Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyższonej odporności 
na zrywanie, gramatura siatki – min. 145 g/m2, ale powinno się stosować 160 g/m2, 
zużycie 1,1 m2/m2.  

-Po upływie 24 h od założenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę uzyskaną 
przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobową i 
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rozprowadza ją pacą zębatą 10x12mm tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość 
obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaninę zbrojeniową należy założyć po 
bokach z zapasem po ok. 10cm względnie przeciągając ją poza krawędzie okien lub 
narożników.  

- Uwaga w strefie cokołowej i miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia 
zastosować drugą warstwę siatki.  

2.5  Tynk nawierzchniowy  
-  tynk z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (tio2), z 
powłoką nanoporową, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z 
ochroną przed porastaniem glonów i grzybów  (baranek 1,5 mm) – śnieżna biel.- kolor  
biały (ncs – s 0502 – g 50 y) na warstwie termoizolacji ze styropianu grafitowego i 
wełny mineralnej gr. 20 cm (współ.0,031 W/mK) 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-Sprawdzenie materiałów 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie wsiąkliwości 
-Sprawdzenie wyschnięcia 

�� OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m2 powłok malarskich 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór techniczny robót-elewacja szklana 
Czynności kontrolne związane z technicznym odbiorem robót polegają na: 
 
-Sprawdzeniu stanu podłoża fasady przed montażem wsporników. 
-Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych wsporników podkonstrukcji. 
Sprawdzeniu podlega zgodność z projektem montażu wykonanym przez uprawnionego 
projektanta oraz wytycznymi montażu opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji.  
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-Sprawdzeniu poprawności wykonania warstwy ocieplenia elewacji, w tym mocowania 
mechanicznego tej warstwy do podłoża. 
-Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili pionowych typu „T”. -
Sprawdzeniu podlega zgodność z projektem oraz wytycznymi montażu opisanymi w p. 9 
niniejszej specyfikacji. Należy także skontrolować i potwierdzić dokładne usytuowanie 
półek wszystkich zamontowanych profili typu „T” w tej samej płaszczyźnie.  
-Sprawdzeniu właściwego rozmieszczenia i równomierności rozkładu płyt, poprawności 
wykonania i aplikacji warstw wierzchnich według wytycznych producenta.  
Poprawności i zgodności z projektem w zakresie wykonania obróbek blacharskich 
związanych z elementami fasady, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i szczelności 
wykonanych elementów.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów kontrolnych 
jakichkolwiek uchybień, należy je usunąć i ponownie dokonać kontroli. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru poszczególnych elementów 
fasady.  
Przyjęcie elewacji do eksploatacji: 
Przyjęcie elewacji wentylowanej bezspoinowej do eksploatacji jest dopuszczalne po 
dokonaniu jej odbioru przez osobę powołaną do nadzoru technicznego robót, uprawnioną do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odbiór powinien zostać 
potwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Przegląd oraz badania 
odbiorowe należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu 
elewacji. 
Wymagania dotyczące odbioru końcowego elewacji. 
Przeglądowi związanemu z odbiorem końcowym podlegają: 
-Komplet pozytywnych zapisów z dokonanych wcześniej technicznych odbiorów 
częściowych. 
-Kompletność oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń elementów fasady. 
-Czystość powierzchni systemu elewacyjnego oraz ewentualnych obróbek blacharskich 
elewacji. 
-Czystość i porządek w strefie wykonanych robót. 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” (Dz. U. z 

2000r. nr 106 poz.1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. nr 48 poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r) 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii 
obliczania i wzorów świadectw energetycznych, Dz.U. nr 201/2008, poz. 1240. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. nr 120/2003, poz. 1133 wraz ze 
zmianami Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239. 

• Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termo-modernizacyjnych” 
Dz.U. nr 162/98, poz. 1121 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego z załącznikami. Dz.U. nr 
43/2009, poz. 346. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. nr 178/2004, poz. 1841. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137. 

 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (WN). 
• PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 

Specyfikacja 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. Warszawa 2002  
• PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
• PN-EN 13947:2008 „Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie 

wsp. przenikania ciepła”. 
• PN-EN ISO 10077-1:2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1 Postanowienia ogólne”. 
• PN-EN ISO 13370:2008 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana 

ciepła przez grunt. Metoda obliczania”. 
• PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowanego obciążenia cieplnego”. 
• PN-EN ISO 14683:2008 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp. Przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”. 
• PN-EN ISO 10211:2008 „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie cieplne i 

temperatura powierzchni. Obliczenia szczegółowe.” 
• PN-EN 10456:2008 „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”. 
• PN-EN 1745:2004 „Mury i wyroby murowane. Metody określenia obliczeniowych 

wartości cieplnych. 
• PN-EN ISO 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”. 
• PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.” 
• PN-EN 845-1+A1:2008 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.” 
• PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 
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• PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. 

• PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. 
Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych”. 

• PN-EN ISO 717 - „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych” 

o  1:1999 „Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych” 
o  2:1999 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”. 

• PN-EN 12354 - „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości elementów” 

o 1:2002 „Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami” 

o 2:2002 „Cześć 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych miedzy 
pomieszczeniami” 

o 3:2003 „Cześć 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z 
zewnątrz” 

o 4:2003 „Cześć 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska” 
o 6:2005 „Cześć 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”. 

• PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”. 

• PN-EN ISO 13778:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 
komponentów budowlanych i elementów budynków. Określanie temperatury 
powierzchni wewnętrznej w celu uniknięcia krytycznej temperatury powierzchni i 
kondensacja międzywarstwowa”. 

• PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkani 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. 

• PN-EN 13859-1:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości 
wyrobów podkładowych. 

o Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 
o Część 2: Wyroby podkładowe do ścian”. 

• PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. 

• PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 

• PN-EN 1992-1-2:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe” 

• PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

• PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej”. 
 

• Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”. 
• Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych 

i ich elementów”. 
• Instrukcja ITB nr 406 / 2005 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej miedzy 

pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002” – zawiera 
obliczanie poprawki K – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. 
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• Instrukcja ITB nr 345/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących 
budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”. 

• Instrukcja ITB nr 346/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych 
przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”. 

• Instrukcja ITB nr 401/2004 „Przyporządkowanie określeniom występującym w 
przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN -EN”. 

• Instrukcja ITB nr 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z 
uwagi na odporność ogniową” 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 
 
 

 
 
 
 

                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                                                  B-13 
                                 Dźwigi                        
 
               Kod według Wspólnego Słownika zamówień (kod CPV – 45313100-5      )      
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące dźwigów osobowych przewidzianych do wykonania w ramach robót projektu: 
Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o 
dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-
gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej 
oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
.DŹWIG  OSOBOWY W GŁOWNYM HOLU Z SZYBĄ PRZESZKLONĄ 

Nazwa urządzenia MS700-1 
  
Dane ogólne  
Produkt KONE 1 x MonoSpace 700  
Typ dźwigu Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni  
Udźwig nominalny 1000 kg lub 13 osób  
Prędkość 1 m/s  
Wysokość podnoszenia 8.35 m   
Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 3 przystankach. Ilość dojść od strony przystanku 

podstawowego: 3  
 

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów   
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Nazwa urządzenia MS700-1 
Szyb  
Wymiary szybu 1700 mm szerokość x 2485 mm głębokość, tolerancja +/-25mm  
Głębokość podszybia 1200 mm  
Wysokość nadszybia 3900 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego 

przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka 
 

Konstrukcja szybu Żelbetowa  
Podzespoły mechaniczne  
Przeciwwaga Ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej, która porusza się w prowadnicach, 

w podszybiu zastosowano fartuch osłonowy. 
 

Pomieszczenia pod szybem 
dźwigu 

Przeciwwaga nie jest wyposażona w chwytacze. Pod szybem niedozwolone są 
pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie. 

 

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciągnione na 
zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy giętej na 
zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice są 
mocowane wspornikami do ścian szybu co 2,5 m.  
Wsporniki mocowane za pomocą kotew rozprężnych. 
Prowadniki SLG20 

 

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem sprężynowym zapewnia 
równomierne obciążenie układu linowego oraz minimalne ich wydłużenie. Układ 
linowy wykonany jest z przełożeniem 2:1. 

 

Kabina  
Wymiary kabiny 1100 mm szerokość  x 2100 mm głębokość  x 2100 mm wysokość  
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Nazwa urządzenia MS700-1 
Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami 

ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. 
Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja 
kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian bocznych oraz tylnej. Dodatkowo 
zastosowany jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.  
 

Wyposażenie układu sterowania 
 

 Wentylator w kabinie o wydajności 120 m3/h. 
 Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym 
 Automatyczne poziomowanie kabiny 
 Informacja głosowa w kabinie, jakie wydziały urzędu są na konkretnej 

kondygnacji I jakie sprawy można uzgodnić 
 Hamowanie rezystorem (BMV R) 
 Wyłącznik główny w szybie dźwigu 
 Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku (EBDA)
 Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w podszybiu 
 Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiający 

musi zapewnić bezpotencjałowy sygnał pożarowy doprowad
przystanek do szafy sterowej dźwigu oraz utrzymać zasilanie na czas zjazdu do 
przystanku ewakuacyjnego (na przykład poprzez: zasilanie awaryjne; zwłokę 
czasową na odcięcie zasilania; zasilanie sprzed wyłącznika głównego prądu). Po 
zjeździe na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami 
otwartymi do czasu odwołania pożaru. Po odwołaniu sygnału dźwig wraca do 
ruchu automatycznie, przy czym wcześniej wybrane dyspozycje zostają 
anulowane. 

 Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy
 Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym KONE 

pomocą łączności GSM 
 Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania
 Wymuszone zamknięcie drzwi. 
 Zamknięcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji 
 Opcja oszczędzania energii. W tryb standby przechodzą: napęd oraz sygnalizacja
 W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne
 Instalacja szybowa w korytkach plastikowych 
 Filtr przeciwzakłóceniowy 
 
Napęd 
 

Typ napędu Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym 
kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ 
hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z 
materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach 
awaryjnych. 

 
Moc wyjściowa napędu 5.8 kW 
Prąd znamionowy 24 A 
Prąd rozruchowy 28 A 
Zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz 
Oświetlenie 230 V, 50 Hz  
Położenie napędu Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośredni

w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni.
 
Sterowanie 
 

Typ sterowania Zbiorcze w górę i w dół.  Dźwig pojedynczy 
 

Panel serwisowy i uwalniania 
awaryjnego 

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajd
przystanku X (licząc od najwyższego): 3 
W przypadku każdego urządzenia dźwigowego należy zapewnić swobodny 
dostęp do przestrzeni konserwacyjnych dźwigu, w tym do wszystkich drzwi 
przystankowych na potrzeby prowadzenia prac konse
zapewnienia ewakuacji zgodnie z normą EN81-20. 
Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyżej opisanego d
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PLATFORMA PRZYSCHODOWA DO TRANSPORTU OSÓB 

NIEPEŁNOSPARWNYCH 
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                       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                SST W-01 
                              
                               Elementy małej architektury 
    Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45223821-7,45223822-4 /. 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących  
realizacji projektu Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego 
budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-
gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz 
małej architektury dla potrzeb inwestycji.  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich elementów 
małej architektury  przewidzianych w projekcie.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-kosze na śmieci  
-ławki ogrodowe 
- Zdrój wody pitnej postumentowy 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z  realizacją projektu 
Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe 
pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla 
potrzeb inwestycji . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac montażowych 
2.  SPRZĘT 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
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Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
3.  TRANSPORT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
3.2.  Transport materiałów   
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .Montaż elementów gotowych należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta.  
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót ziemnych obejmuje: 
  -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                 
                                             SST O-01 
            
                                      

OGRODZENIE 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) -45421160-3 .45223821-7 
     

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

         Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót ślusarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: 
Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe 
pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla 
potrzeb inwestycji.  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
-ogrodzenie systemowe panelowe h=1,80m  
System ogrodzeń panelowych, która składa się z paneli , słupów przęsłowych 40x60 oraz obejm 
montażowych. System DUPLEX  Wierzchnia warstwa farby stanowi dodatkową warstwę 
antykorozyjną, zabezpiecza powłokę cynku przed jego utlenianiem.Kolor jasny popiel.  
Przy ogrodzeniu , od frontu działki  zamontować szlabany elektromechaniczne,  parkingowe, na 
fotokomórkę z lampami ostrzegawczymi  oraz z ledowymi oświetleniami ostrzegawczymi ramion 
szlabanu,  o szerokości 5,00 m - 2 sztuki  
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami ślusarskimi 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac ślusarskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
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3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-ogrodzenie systemowe panelowe h=1,80m  
System ogrodzeń panelowych, która składa się z paneli , słupów przęsłowych 40x60 oraz 
obejm montażowych. System DUPLEX  Wierzchnia warstwa farby stanowi dodatkową 
warstwę antykorozyjną, zabezpiecza powłokę cynku przed jego utlenianiem. Kolor jasny 
popiel.  
Przy ogrodzeniu , od frontu działki  zamontować szlabany elektromechaniczne,  
parkingowe, na fotokomórkę z lampami ostrzegawczymi  oraz z ledowymi oświetleniami 
ostrzegawczymi ramion szlabanu,  o szerokości 5,00 m - 2 sztuki  
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały niezbędne do montażu elementów stalowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Zalecenia ogólne    
Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się ,aż do 
uzyskania przez zaprawę budowlaną ,w której osadzono kotwy ,wymaganej wytrzymałości 
na ściskanie, nie mniej niż 5 MPa 
Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem oczyszczone z brudu, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. 
Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenu przedszkola należy 
wykonać wg specjalnego zlecenia polegającego na tym, iż panel pozbawiony jest górnych 
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końcówek drutów (grzebienia), zapobiegamy w ten sposób ewentualnej możliwości 
zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
Przed montażem należy sprawdzić stan powierzchni, do których mają być montowane 
elementy metalowe oraz zamontować kotwy montażowe 
Roboty rozbiórkowe  
-    rozebranie starych części ogrodzenia  
-    wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska  
5.3.Zakres robót zasadniczych  
 Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 

− System ogrodzeń panelowych, która składa się z paneli , słupów przęsłowych 40x60 
oraz obejm montażowych. System DUPLEX  Wierzchnia warstwa farby stanowi 
dodatkową warstwę antykorozyjną, zabezpiecza powłokę cynku przed jego 
utlenianiem. Kolor jasny popiel.  

− Przy ogrodzeniu , od frontu działki  zamontować szlabany elektromechaniczne,  
parkingowe, na fotokomórkę z lampami ostrzegawczymi  oraz z ledowymi 
oświetleniami ostrzegawczymi ramion szlabanu,  o szerokości 5,00 m - 2 sztuki  

− W szczególnych przypadkach może zachodzić potrzeba aby panele przeznaczone do 
wykonania ogrodzenia były wykonane wg specjalnego zlecenia polegającego na tym, 
iż panel pozbawiony jest górnych końcówek drutów (grzebienia) dla zapobieżenia 
ewentualnej możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony 
przechodzić przez ogrodzenie. 

Przewiduje się następujące roboty związane z wykonaniem ogrodzenia: 
− a) zabetonowanie słupków stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, 
− b) wykonanie cokołu z betonu B-20 wysokości 20 cm i gr. 12 cm, 
− c) osadzenie przęseł ramowych o wymiarach 1,20 m x 2,50 m, 

Przechowywanie materiałów  
− Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były 

zabezpieczone przed  
− zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  
− Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na 

utwardzonym podłożu.    
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-Sprawdzenie materiałów 
-Sprawdzenie wypoziomowania i pionu montowanych elementów 
-Sprawdzenie trwałości połączeń 
-Sprawdzenie sprawności działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
Kontrole i badania laboratoryjne 
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Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m ogrodzenia, 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach metalowych. Odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego – 
makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelność; powłoki nie powinny 
wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć. 
Inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót. 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 27-Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
4.         Rozdział         29-Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane 
9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności 
korozyjnej środowisk. 

• PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
• PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
• PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
• PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                 
                                           D-01 

 

                                           PODBUDOWY 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45233253-7  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru, podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ,kamiennej i płyt 
kamiennych dla projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa 
istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa 
budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
- wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
-podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie                                             
Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej służąca do 
ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S96023 są: 
 - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,  
 -woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.  
 Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PNB-11112 
• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
• kliniec od 4 mm do 31,5 mm Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy 
PN-B-11112, określonymi dla klasy I gatunku 1 .  
Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt do wykonania robót . 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 • równiarek do rozkładania tłucznia i klińca,  
• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
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 • walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem,  
• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania  
4.TRANSPORT 
 Transport kruszywa Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Wykonanie koryta 
 -Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.  
-Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
-Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
 -Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  
-Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIOR, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 -Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w projekcie.  
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Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 
[3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża Podłoże (koryto) po 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier 
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt  
 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość założoną. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania użyć walca 
wibracyjnego lub płytową zagęszczarkę wibracyjną. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego były wypełnione 
kruszywem drobnym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 
do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.  
5.1. Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy , na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien 
wynosić Is  1,0. 
5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinna być 
zgodny z Dokumentacją Projektową, i stanowią ją: 
- podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 frakcja  
0-63 mmm i 0-31 mm              
5.3.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub 
obrzeża chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04. 
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposób jego wbudowania musi być 
zgodny z Dokumentacją Projektową 
5.4. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania w czasie robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 
6.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy pod krawężniki. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04111Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250Beton zwykły 
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-80/6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                 
                                                      D-02 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45233253-7  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej dla projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i 
rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz 
budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
 - chodniki z kostki  brukowej w kolorze popielatym imitującej naturalny  granit, 
    grubość 6 cm 
 -parkingi z kostki brukowej, betonowej , prostokątnej w kolorze jasno popielatym  ,  
   grubość 8 cm.   
 -powierzchnia komunikacji wewnętrznej z kostki brukowej , betonowej , drogowej w 
kolorze ciemny popielaty  gr. 8 cm                                                                            
Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowana. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej służąca do 
ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
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- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.  
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek). 
2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.2.      Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
2.4. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych oraz do do 
obramowania nawierzchni kostkowych,  powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.5. Cement 
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Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien 
być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-
19701 [2]. 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 
2.6. Piasek 
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do 
wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych 
w granicach od 3 do 8%. 
3.SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4.TRANSPORT 
Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0.7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.        Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien 
wynosić Is  1,0. 
5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinna być 
zgodny z Dokumentacją Projektową, i stanowią ją: 
- podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 frakcja  
0-63 mmm               
5.3.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub 
obrzeża chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04. 
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposób jego wbudowania musi być 
zgodny z Dokumentacją Projektową 
5.4. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.5.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego 
przez Kierownika Projektu.  
Kostkę układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie 
powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary 
kostki należy ją przyciąć na wymiar. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 
oddana do ruchu. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Badania w czasie robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 
6.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy pod krawężniki. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04111Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250Beton zwykły 
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-80/6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                 
                                                      D-03 
 

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH   

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45233253-7  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej dla projektu: Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i 
rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz 
budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych ST- 
-chodnik z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze popielatym gr. 5 cm 2,00 x 2,00 m 
Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych 
wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do 
budowy chodnika z płyt kamiennych.  
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej służąca do ułożenia 
prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Płyty kamienne 
Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt:  
Płyty kamienne powinny być wykonywane z granitu szarego.  
Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) płyt powinna być płomieniowana.  
Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-86/6747-06.  
o wykonania nawierzchni zastosować kostkę granitową pochodzenia krajowego  
Nie dopuszcza się zastosowania materiałów produkcji chińskiej. Wykonawca musi uzyskać 
od Zamawiającego akceptację płyt kamiennych przed jej zakupem  
Kształt i wymiary płyt 
 Płyta kamienna powinna mieć wymiary 5cm x200cm x200cm 
Składowanie  
płyt Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty 
prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami 
obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami.  
Kruszywo  
Na podsypkę przewidziano podsypkę piaskowo-cementowa o grubości 5cm  
Woda  



 
 

124 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250.  
3.SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania chodnika z płyt kamiennych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - wibratorów płytowych, ubijaków 
ręcznych lub mechanicznych, - drobnego sprzętu pomocniczego.  
4.TRANSPORT 
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. Piasek 
można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Koryto pod chodnik  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi . 
Podsypka  
Nawierzchnie z płyt należy układać na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm. 
Podsypka pod nawierzchnie powinna byc wykonana z piasku odpowiadajacego 
wymaganiom niniejszej Specyfikacji. Piasek do wykonania podsypki powinien byc 
rozłożony w warstwie o jednakowej grubosci, w sposób zapewniajacy uzyskanie 
wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych i nastepnie wymieszany w stosunku 1 : 
4 z cementem. Alternatywnie mona wykonac podsypke cementowo piaskowa 1 : 4 z 
gotowej mieszanki wyprodukowanej w betoniarce  
 Układanie chodnika z płyt kamiennych 
 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej,  
Pochylenie poprzeczne nie powinno być większe od 1 do 2%, 
Spoiny Szerokość spoin powinna wynosić: 
 - na odcinkach prostych do 0,8 cm, 
 Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaskiem 
granitowym 0/4 mm na pełną grubość płyty 
Układanie nawierzchni z płyt kamiennych na uprzednio przygotowanym podłożu może się 
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. Płyty 
kamienne należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 2 
mm. Płyty powinny być układane powierzchnią promieniowaną ku górze. Zagęszczenie 
nawierzchni z płyt kamiennych należy wykonać zagęszczarka płytową z podkładką z 
elastomeru.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola wykonania podsypki  
Kontrola ułożonej podsypki cementowo piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do 
wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów 
 Kontrola wykonania nawierzchni z płyt kamiennych 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową w 
zakresie cech geometrycznych nawierzchni  
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
8.ODBIÓR ROBÓT 



 
 

125 

Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie nawierzchni i krawężników 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04111Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250Beton zwykły 
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe  

      BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
       BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      D-04 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV)  45233251-3 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
nawierzchni z kostki granitowej dla projektu Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i 
rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz 
budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
-ułożenie nawierzchni z kostki granitowej z rozbiórki 15 x 15 cm 
Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa,  
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Kamienna kostka  
Klasyfikacja 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg 
PN-S-96026 [12] 
Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
 Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701  
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06712  
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej  o frakcji od 0 do 4 mm. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z  kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712  
Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250  
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3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0„Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością  korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 
ręcznym. 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i 
rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki 
regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w 
pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest 5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w 
temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do 
+5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
 Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
a) Kostkę na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin  piaskiem należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. 
Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 
ubijania. 
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Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem 
każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do 
środka nawierzchni 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni.  
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki należy stosować, krawężniki granitowe 
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposób jego wbudowania musi być zgodny z 
Dokumentacją Projektową 
 Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 . 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy 
i wielkości. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy pod krawężniki. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
� PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
� PN-B-06250  Beton zwykły 
� PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
� PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
	 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
� BN-80/6775-03/02    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
� BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 

11. B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

12. B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

13. B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

14. B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na uderzenia 
(zwięzłość) 

15. B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                   
                                                     B-04 

 

ZIELEŃ 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV)45112710-5 ,77310000-6 

 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących  realizacji 
Przebudowa istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe 
pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą  
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury dla potrzeb 
inwestycji.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania               
i odbioru robót związanych z projektem zieleni w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew, sadzenia 
ozdobnych drzew i krzewów oraz zakładania trawników . 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót  
przewidzianych w projekcie.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-wycinka drzew 4 szt 
-wykonanie trawnika 
-nasadzenia z krzewów liściastych 
-nasadzenia z krzewów iglastych 
-nasadzenia traw ozdobnych 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie   
1.4.  Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna. 
Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Kompost. 

Ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju odpadków roślinnych o 
dużym udziale czynnej próchnicy - np.: kompost popieczarkowy. 
Materiał roślinny. 
Sadzonki drzew i krzewów, bylin, roślin jednorocznych, pnączy i cebul. 
Bryła korzeniowa. 

Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 
,przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i Zasad Sztuki Ogrodniczej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych: umowa, dokumentacja 
projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót - 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian                                         
i poprawek przed rozpoczęciem robót. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową  .Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Proponowane gatunki drzew, krzewów powinny być wykwalifikowanym 
materiałem szkółkarskim, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, pochodzącym z 
wykwalifikowanych szkółek. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość terenów zielonych, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

2.Materiały 
Materiał roślinny wg rys zagospodarowania terenu i nasadzeń, 
Nasadzenia w dwóch etapach. 

3.Sprzęt
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.2.  Transport materiału roślinnego 

W czasie transportu drzewa i krzewy i rośliny ozdobne muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem  korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy, pnącza i rośliny ozdobne mogą być przewożone wszystkimi środkami 
  transportowymi. 
  W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  
Drzewa i krzewy, pnącza i rośliny ozdobne po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia   powinny 
być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, muszą być podlewane. 
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Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być zadołowane w zacienionym                    i 
osłoniętym od wiatru miejscu oraz podlewane. 
4.2.2 Transport pni i karpiny. 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 

robót budowlanych . 

Wykonanie robót. 
3.5 Zieleń drogowa.  
Wzdłuż dróg dojazdowych, chodników oraz między stanowiska postojowymi zaprojektowano 
zieleń - trawnik ozdobny z rolki oraz zieleń niska i średniowysoką. Przewiduje się pielęgnację 
roślin w okresie jego początkowego wzrostu – do roku czasu od momentu siania. 
Przyjęto następujące czynności i warstwy: 
- plantowanie terenu, 
- humusowanie o gr. 2 + 2 cm = 4 cm  
- wyłożenie z rolki trawy  
Ponadto przewiduje się pielęgnację trawników  oraz kontrola wszystkich roślin w okresie jego 
początkowego wzrostu. Do dwóch lat. 
W Okół projektowanych  lamp parkowych  zasadzić krzewy zimozielone .  
3.6 Zieleń średniowysoka                                                                                                
Przy placu wejściowym , zaprojektowano zieleń niską – krzewy zimozielone. Wzdłuż parkingów, 
celem zaizolowania akustycznego parkingów od drogi  dojazdowej zaprojektowano dodatkowo 
drzewa średniowysokie, np.  zimozielone  
Dobór sadzonek  
Sadzonki drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach zakupić w licencjonowanym punkcie 
szkółkarskim. Materiał powinien być wyrównany gatunkowo i dopasowany wielkością, zdrowy, z 
dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz uformowanym pokrojem. 
Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać 
wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami:  
- PN-R67023 – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; 
  PN-R67020 – Materiał szkółkarski. Krzewy róż. 
Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać 
wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami:  
- PN-R67023 – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; 
- PN-R67022 – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste; 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem   kontroli   robót   powinno   być   takie   sterowanie   ich   przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów. 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST branży drogowej 

Drzewa, krzewy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

- zaprawienia ich ziemią urodzajną z wykonaniem analizy gleby 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych sytemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67023, PN-R-67022, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 - wymiany  chorych, uszkodzonych,  suchych  i  zdeformowanych  drzew  i krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową Zamawiającego, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacją projektową, 

- wykonania mis przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni, 

       - jakości posadzonego materiału 

6.OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Odbiór robót zanikających. 
Obiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: 
• oczyszczenia terenu, 
• sprawdzenia dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem, 
• ilości zanieczyszczeń, 
• plantowania terenu, 
• rozścielenia ziemi urodzajnej,
Odbiór ostateczny



 
 

134 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera, 
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

Podstawa płatności. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem                             
i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 
Trawniki. 
Jednostka obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi , oczyszczenie terenu, dowóz 
ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

• zakładanie trawników, 
• pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Drzewa i krzewy. 
Jednostka obmiarową jest: 

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, 

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków 

-dostarczenie materiału roślinnego, 

-pielęgnacje posadzonych drzew i krzewów : podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie. 

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

�� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

�� Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze 

zmianami), 

�� Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami). 
�� PN-G-98011  Torf rolniczy. 
�� PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
�	 PN-R-67023   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
�
 PN-92/R-67030      Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 
�� PN-R-67031    Materiał szkółkarski. Sadzonki roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01            Kompost fekaliowo – torfowy 

- PN-R67020 – Materiał szkółkarski. Krzewy róż. 
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