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1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji elektrycznej w przebudowywanym
budynku Urzedu Gminy w Czernicy oraz w rozbudowywanej czg¢sci budynku Urzedu Gminy.

Prace budowlane zostaty podzielona na nastgpujace grupy:

- Wykonanie WLZ-tow

- Wykonanie o§wietlenia zewnetrznego

- Montaz rurek, puszek, przewodow, itp.

- Montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem oraz podlgczeniem obwodow,

- Montaz 1 podtaczenie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektrycznego

- Wykonanie okablowania strukturalnego oraz montaz szafy RACK

- Wykonanie okablowania oraz montaz elementow instalacji CCTV

- Wykonanie i montaz instalacji oddymiania klatki schodowej

- Montaz 1 podtaczenie gniazd wtyczkowych 230V, gniazd 400V, zasilanie wentylatorow,
facznikéw klawiszowych, wykonanie wypustow o$wietleniowych

- Instalacje przeciwporazeniowg

- Instalacj¢ przeciwprzepigciowa

- Wykonanie pomiaro6w rezystancji izolacji i potaczen wyréwnawczych, rezystancji
uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

- Prace poinstalacyjne tj. zamurowanie i pomalowanie wszystkich przebi¢ 1 bruzd,
uzupetnienie posadzek, posprzatanie pomieszczen oraz usunigcie z terenu obiektu demontowanych
materialow

- Wykonanie i przekazanie uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej

1.1. Informacje o wykonaniu robodt
1.1.1 Ukladanie przewodow, rur i listew

Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji. Nalezy
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Instalacj¢ w pomieszczeniach technicznych nalezy
wykona¢ jako natynkowa, w pomieszczeniach socjalnych i biurowych jako podtynkows.
Przewody i listwy nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow w strefach
instalacyjnych wg obowiazujacych przepisow. Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych
réwnolegle do $cian i stropow w strefach instalacyjnych wg obowiagzujacych przepisow. Przebicia
przez sciany wykona¢ mechanicznie, przejscia przewodow przez otwory nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przewoddow.

Promien tuku zagiecia przewoddéw oraz dopuszczalna temperatura uktadania podana przez
producenta wyrobu powinna zosta¢ uwzgledniona przy wykonywaniu prac montazowych.
Przej$cia przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przej$¢ przez Sciany i stropy,

ktoére s3a granicami stref pozarowych uszczelnienie wykona¢ atestowanymi materialami o
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej. Instalacje oswietleniowg w budynku nalezy wykonac

przewodem YDYp 3(4;5)x1,5mm2, instalacj¢ gniazd wtykowych 230V przewodem YDY 450/750
V/V 3x2,5mm2, instalacje gniazd wtykowych 400V przewodem YDY 450/750 V/V 5x2,5mmo,
zasilanie podgrzewaczy wody przewodem YDY 450/750 V/V 3x2,5mm?2, zasilanie urzadzen
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klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami branzy sanitarnej przewodem YDY 450/750 V/V
3x1,5-2,5mm?2.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zaokraglenie ostrych krawedzi muru oraz nie pozostawianie
wybrzuszen przewodow, aby nie doszto do ich uszkodzenia. W rozdzielnicach 1 puszkach nalezy
pozostawia¢ zapasy przewodow w celu prawidlowego ich podiaczenia. Do taczenia rur i listew
nalezy stosowac taczki fabryczne. Ukladanie rur PCV powinno by¢ jednowarstwowe. Rurka
faczona z puszka powinna by¢ do niej wprowadzona. Catos$¢ instalacji podtynkowej nalezy pokry¢
warstwg tynku o grubos$ci co najmniej Smm. Powstate wneki, przebicia i bruzdy zamurowac.

1.1.2 Podlaczenie przewodow pod zaciski

Nalezy dotozy¢ wszelkich staraf, aby potaczenia przewodow z urzadzeniami byto solidne i
trwate. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet tj. pras¢ do koncowek i koncowki kablowe.
Przewodéw nie nalezy taczy¢ przez skrecanie. Zyly nalezy ucinaé z niezbednym zapasem, a
izolacje zdejmowac bez naruszenia struktury zyl. Konce zyt nalezy odizolowywa¢ do dlugosci
niezb¢dnej do prawidtowego podiaczenia. Przewod ochronny powinien by¢ pozostawiony z
zapasem nieznacznie dtuzszym niz pozostate przewody.

1.1.3 Montaz na gotowym podlozu puszek instalacyjnych

Puszki instalacyjne nalezy montowa¢ w gotowych otworach przed zagipsowaniem. Puszki
powinny by¢ tak zamontowane, aby ich lico pokrywato si¢ z ptaszczyzng Sciany. Wykonanie
powinno by¢ funkcjonalne i estetyczne.

1.1.4 Montaz osprzetu elektrycznego

Laczniki oraz gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ podtynkowo we wczedniej
przygotowanych puszkach, solidnie. Nalezy zadba¢ o prawidtowe podtaczenie przewodow, a takze
o estetyke¢ wykonania. Na korytarzu nalezy instalowa¢ taczniki podswietlane. ktaczniki
instalacyjne nalezy montowa¢ obok drzwi na wysokosci 150cm nad podloga oraz 15cm od
krawedzi futryny. Gniazda wtyczkowe 230V powinny posiada¢ styk ochronny, oslong torow
pradowych i nalezy je instalowa¢ na wysoko$ci 30cm nad powierzchnig podtogi lub 10cm nad
poziomem mebli ,,stojacych”. W tazienkach 1 pomieszczeniach zawilgoconych zaprojektowano
gniazda i taczniki bryzgoszczelne. W pomieszczeniach WC zamontowaé wentylatory $cienne
zasilane z obwodow oswietlenia goérnego, zataczane razem z o$wietleniem pomieszczen. Gniazda
w biurach montowa¢ na wysokosci 30cm nad powierzchnig podtogi w listwach kablowych
(zgodnie z dotaczonymi rzutami).

1.1.6 Montaz oSwietlenia
1.1.6.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie nalezy wykonaé¢ na napigcie 230V. Do sterowania o$wietleniem w korytarza
zastosowac¢ nalezy czujki ruchu lub wytaczniki §wiecznikowe, schodowe i1 krzyzowe. Instalacje
oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem YDY 450/750 V/V 3(4)x1,5mm2
utozonym pod tynkiem. W tazienkach oraz w pomieszczeniach piwnicy nalezy stosowaé lampy
bryzgoszczelne.

1.1.6.2 Oswietlenie ewakuacyjne
Nalezy zamontowac¢ lampy z piktogramami do o$wietlania drog ewakuacyjnych z wiasnym
zrodtem zasilania 1h — (szczegdtowe rozmieszczenie na schematach elektrycznych). W zaleznosci
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od zastosowanych akumulatorow nalezy przestrzega¢ zalecen producenta co do czasookresow ich
wymiany. Oprawy z piktogramami nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego. Oprawy osw.
ewak. powinny posiada¢ odpowieni certyfikat CNBOP.

1.1.7 Montaz rozdzielni

Rozdzielnice gtowng wykona¢ jako nowy element zasilajacy obiekt. Rozdzielnia RG
zamontowana zostanie w budynku w szafce wolnostojacej. Uktad pomiarowy zabudowany bedzie
przy projektowanym ztaczu kablowym ktérego lokalizacje zaproponowano w granicy dziatki.
Podrozdzielnice wykonane bgda jako natynkowe lub podtynkowe mocowane za pomoca kotkow
rozporowych. Rozmieszczenie rozdzielnic, oraz ich typy pokazano na schematach elektrycznych.
Montaz osprzetu modutowego wykona¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi. Wykonanie
powinno by¢ funkcjonalne i estetyczne.

1.1.8 Uzupelnianie tynkow, malowanie

Po zakonczeniu prac tj. montaz rozdzielni, puszek instalacyjnych, tacznikow, gniazd
wtykowych, nalezy uzupeli¢ warstwe tynku i muru. Naruszone cze$ci tynku nalezy po
uzupelnieniu ubytkow pomalowa¢ dwa razy emalig. W czasie prowadzonych prac Zleceniodawca
powota komisje, ktora bedzie sprawdzala stan mieszkan i ewentualnie kwalifikowata mieszkania
do catkowitego malowania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien dysponowac
odpowiednig ekipa, umozliwiajaca na biezaca prowadzenie w/w prac.

1.1.9 Polaczenia wyrownawcze

Instalacje¢ wykona¢ w systemie TN-S. Wszystkie cz¢sci przewodzace dostgpne potaczy¢ z
przewodem PE ukladu sieciowego. Potaczeniami wyréwnawczymi powinny by¢ objete wszystkie
zewngetrzne czesci przewodzace wchodzace do budynku oraz jego konstrukcje, a takze urzadzenia
zewnetrzne. Nalezy zastosowaé szyne wyrdéwnawcza w kazdym z miejsc, gdzie dana instalacja
wchodzi do budynku a nastepnie polaczy¢ jak najkrotsza drogg z uziomem. Potaczenie
wyrownawcze gldowne wykona¢ przewodem LgY 25mm2 Cu lub bednarka 30x4mm za$ potaczenia
miejscowe przewodem LgY 4mmoz. Przed podtaczeniem rurociggdw instalacji wody, c.o., gazu do
szyny wyrownawcze] nalezy wczesniej dany fakt zglosi¢ wilascicielowi danej sieci. Przewody
oznaczy¢ kolorem zo6tto-zielonym.

1.1.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepigciowag zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy B 1 C
(szczegoty na schematach instalacji elektrycznej). Zaleca si¢ unikanie tworzenia petli
indukcyjnych przez prowadzenie réznych oprzewodowan wspdlng trasg. Przekrd) przewodu
uziemiajgcego ogranicznik przepi¢¢ nie powinien by¢ mniejszy niz 25mm2 Cu, natomiast w
przypadku potaczen z przewodami roboczymi (L1, L2, L3, N) nie mniejszy niz 16mmz. Przewody
faczeniowe nalezy doprowadza¢ do zaciskow przytaczeniowych mozliwie prostymi odcinkami o
dtugosciach nie przekraczajacych 300mm, lub w przypadku =zalecanej dlugosci stosowacd
usztywnienia i mocowanie do konstrukcji rozdzielnicy zgodnie z zaleceniami producenta.

1.1.11 Pomiary instalacji elektrycznej

Po ulozeniu instalacji elektrycznej osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia SEP
dokona pomiardéw instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciworazeniowej i izolacji
obwoddow.



2. Prace tymczasowe, towarzyszace i specjalne

- Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- Zabezpieczenie placu budowy oraz dziatania ochronne przed wypadkami na

rzecz osob trzecich

- Zabezpieczenie mienia 0sob przed zniszczeniem w miejscu bezposredniego
prowadzenia robdt (stosowanie folii i in. srodkow ochrony)

- Ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie urzadzen stuzacych do zabezpieczenia
komunikacji na budowie

- Przew06z materialéw do miejsca ich wykorzystania

- Wywo6z zdemontowanych materialow

- Inwentaryzacja powykonawcza

Uwagi:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP.

Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w sposob nie
naruszajacy konstrukcji no$nej budynku. Przed przystgpieniem do w/w prac nalezy wczesniej
zabezpieczy¢ podlogi oraz meble przed zniszczeniem np. folia.

3. Informacje o terenie budowy — prawa i obowigzki wykonawcy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji tresci
umowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.
Teren budowy:
Dziatki nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 w miejscowosci Czernica sg dziatkami na
ktérych znajduje si¢ obiekt, ktory bedzie przebudowywany i rozbudowywany.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy wskaze zamawiajacy.
Wykonawca robo6t powinien mie¢ dostep do dokumentoéw budowy takich jak: zezwolenie wtadz na
wykonanie robot, zlecenie na wykonanie robdt, projekt organizacji robdt, harmonogram robot
uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami.
Wszystkie prace montazowe 1 pomocnicze nalezy wykona¢ na terenie nalezagcym do
modernizowanego obiektu. Gruz, przewody, itp. elementy z demontazu istniejacej instalacji
elektrycznej nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie srodowiska
zagospodarowac.
Nie przewiduje si¢ ingerencji w ruch kotowy na przylegajacej ulicy. Jednocze$nie prace
prowadzone przez firm¢ budowlang nie mogg utrudnia¢ swobodnego przemieszczania si¢
ludzi i pojazdéw w wyznaczonych i przylegajacych do terendw budowy miejscach.

4. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow
Wszystkie dobrane urzadzenia wg projektu muszg speiniajg wymagania polskiej

normy i by¢ dopuszczone do stosowania w naszym kraju. W przypadku transportu,
przechowywania oraz montazu urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen producenta. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Firma wykonujaca prace
remontowe zobowigzana jest dostarczy¢ na budowg wszystkie niezbgdne materialty nowe (tzn.
wczesniej nie uzywane).

5. Wymagania specjalne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, prawem
budowlanym, prawem energetycznym oraz projektem budowlanym. Odstepstwa od projektu
wymagaja uzgodnien z projektantem. Dopuszcza si¢ uzycie zamiennikéw pod warunkiem
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zachowania odpowiednich parametréw uzytych materialow. Przewody nalezy uktadaé z
wykorzystaniem w jak najwiekszym stopniu istniejgcych kanatow kablowych, przebi¢ w strefach
instalacyjnych pionowych i poziomych. Obok rozdzielnicy gtownej zlokalizowano wylacznik
przeciwpozarowy, ktory nalezy oznaczy¢ odpowiednig etykieta. Wykonawca ma obowigzek znac 1
przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska i ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty wywotane jako skutek realizacji robot albo przez
personel wykonawcy (np.: pozar, zalanie woda itp.). Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie urzadzen do stosowania w Polsce. Nieprawidlowe
wykonanie robot przez Wykonawce, jezeli wymagaé bedzie tego Inwestor zostanie poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslany faktycznym zakresem robot zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki pomiaréw begda wpisane do rejestru obmiarow. Za
btedy w obmiarze odpowiada Wykonawca. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwosciag wymagang do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym
przez wykonawce i Inwestora.

7. Sposob odbioru robot budowlanych

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu i jakosci. Podstawa do przeprowadzenia koncowego odbioru robdt po pozytywnie
zatwierdzonych ogledzinach bedzie przekazanie zamawiajagcemu:
- protokotu z pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemienia i polaczen wyro6wnawczych
- oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
- dziennik budowy i rejestry obmiarow
- dokumentacja powykonawcza
Oddzielnemu odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktére powinny by¢ wykonane w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt bez hamowania ogdélnego postepu prac.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru tego
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru dokonuje Inwestor.
Jezeli zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i1 nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci wykonanych robot w porozumieniu z wykonawcg ustala date
odbioru koncowego robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z projektem.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z wynikami odbiorow robot ulegajacych
zakryciu 1 ewentualnych robdt poprawkowych.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzana z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniata w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny zostanie wykonany w terminie wskazanym w umowie.

8. Warunki umowy



Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumencie, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ koszty zwigzane z plombowaniem licznikdw energii oraz dodatkowe oplaty
przewidziane przez Zaktad Energetyczny zwigzane z wykonywaniem prac objetych projektem.
Dodatkowe prace malarskie zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany-wykonawczy

- Prawo energetyczne — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

- Normy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Aprobaty techniczne oraz certyfikaty uzytych urzadzen

- Opinia rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych

- Opinia rzeczoznawcy ds. BHP

- Inwentaryzacja powykonawcza zamontowanych urzadzen

Przywolane normy:

- PN-91/E-05009/01 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

- PN-91/E-05009/02 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia

- PN-91/E-05009/03 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogoélnych
charakterystyk

- PN-91/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-91/E-05009/43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC-60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-85/E-02033 — Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

- Prenorma SEP P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .



