DROGTIM Adam Pawtucki adres do korespondencji: ul.Jednosci
Narodowej 81/2A, 50-262 Wroctaw;
siedziba firmy: ul.Spokojna 14, 55-093

Katna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Gtéwnej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do
ul. Zielonej, polegajgca na budowie chodnika i modernizacji odwodnienia
ADRES INWESTYCJI: Wojnowice, ul. Gléwna

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernica
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Michat Szpyt
DATA OPRACOWANIA: 01.08.2022 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
01.08.2022 .

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4559 Uzytkownik: Drogtim



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Gtownej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej
do ul. Zielonej, polegajgca na budowie chodnika i modernizacji odwodnienia drogi.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy ul. Gtownej w
Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej, polegajgca na budowie chodnika i modernizaciji
odwodnienia drogi, w celu poprawienia bezpieczenstwa i komfortu pieszych oraz polepszenia warunkow
odwodnienia.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:
. Budowe odcinka chodnika,
Remont odcinka chodnika,
Remont zjazdow i dojs¢ do posesji wraz ze zjazdami,
Wykonanie scieku z kostki i sciekéw podchodnikowych w celu odwodnienia drogi,
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
Poszerzenie jezdni.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr
130, poz. 1389)

W zwigzku z powyzszym w kosztorysie przejeto nastepujgce wartosci robocizny i narzutow:
- Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 25,00 zi/r-g.,

- Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju.

2. Wywoz urobku z robot ziemnych, ztomu i gruzu przyjeto na 15 km.

3. Ceny nie zawierajg podatku VAT.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 ZAPLECZE WYKONAWCY (Kod CPV: 45111200-0)
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV: 45111200-0)
3 WYWOZY | UTYLIZACJA
4 ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV: 45111000-8)
5 PODBUDOWY (Kod CPV: 45233253-7)
6 NAWIERZCHNIE (Kod CPV: 45233223-8)
7 ELEMENTY DROG (Kod CPV: 45233140-2)
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (Kod CPV: 45111200-0)
9 ODWODNIENIE
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
11 PRACE DODATKOWE (Kod CPV: 45111200-0)
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Przedmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ZAPLECZE WYKONAWCY (Kod CPV: 45111200-0)
1|DM.00.00| Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy rycz
d.1].00 att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV: 45111200-0)
2|D- Obstuga geodezyjna kpl
d.2|01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
rowninnym. Wykonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych w wersji papierowej i elektroniczne;.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|D.07.01.0| Zabezpieczenie robot i wprowadzenie tymczasowej kpl
d.2(1, organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem
D.07.02.0
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4|D.01.02.0| Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 10cm | m3
d.2|2
(958,83 + 85,58 + 207,42 + 62,06 + 397,31 + 363,98) * 0,1 m3 207,52
RAZEM 207,52
5|D.05.03.2| Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|3 prostokatnej szarej 20x10x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z oczyszczeniem petnowartosciowych
materiatéw do ponownego utozenia (przewidywany %
odzysku kostki 100%)
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
6|D.01.02.0| Rozbiorka kraweznikdw kamiennych na podsypce m
d.2(4. cementowo-piaskowe;j
110 m 110,00
RAZEM 110,00
7|D.01.02.0| Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z tawami m
d.2(4. betonowymi
2,23 m 2,23
RAZEM 2,23
8|D.01.02.0| Rozbiorka mechaniczna istniejgcych warstw bitumicznych m2
d.2(4. jezdniogr. $r4 cm
450* 0,5 m2 225,00
RAZEM 225,00
3 WYWOZY | UTYLIZACJA
9|DM.00.00| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3|.00 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
poz.6 * 0,3 * 0,2 {krawezniki kamienne} m3 6,60
poz.7 * 0,024 {obrzeza betonowe z tawami z rozbiorki} m3 0,05
poz.8 * 0,04 {destrukt asfaltowy} m3 9,00
0,048 * poz.7 m3 0,11
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,4*0,4) * (14,2+7,8 + 6,5+ 60,7 + | m3 31,91
7,1+57+6+4,9)
RAZEM 47,67
10|DM.00.00| Utylizacja materiatow budowlanych - odpady betonowe i t
d.3|.00 podsypki
0,155 * 110 {kraweznik kamienny} t 17,05
0,053 * poz.7 {obrzeze betonowe} t 0,12
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.7 * 0,048 * 2,3 {tawy pod obrzezem} t 0,25
RAZEM 17,42
11|DM.00.00| Utylizacja materiatéw budowlanych - odpady z rozbiorki t
d.3(.00 mechanicznej asfaltu
poz.8 * 0,04 * 2,5 {bitum z rozbiérki mechanicznej} t 22,50
RAZEM 22,50
12|DM.00.00| Skruszenie (do frakcji max 63mm) rur t
d.3|.00 betonowych/zelbetowych (remontowanych przepustow)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,4*0,4) * (14,2+7,8+6,5+60,7 +| t 73,38
7,1+57+6+4,9)*23
RAZEM 73,38
4 ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV: 45111000-8)
13|D.02.00.0| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymiz | m3
d.4|0 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15 km
243,85 + 393,12 + 25,44 + 182,76 + 3,14 * 2 * 2 + 173,54 m3 1031,27
{ostatnie dwa to studnie i przepusty}
RAZEM 1 031,27
14|D.04.01.0| Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4|1 konstrukcyjne [poszerzenia jezdni + chodnik + Sciezka
rowerowal
958,83 + 478,13 + 62,06 + 397,31 m2 1 896,33
RAZEM 1 896,33
5 PODBUDOWY (Kod CPV: 45233253-7)
15|D.04.05.0| Grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm [przepusty o m2
d.5|1 naziomie <40 cm]
(9,25 + 3,65 + 3,65 + 10,93 + 8,26 + 9,00 + 6,97 + 1,30) * m2 63,61
1,20
RAZEM 63,61
16|D.04.05.0| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. 15cm | m2
d.5|1 [zjazdy i chodniki]
poz.24 + poz.23 m2 1434,00
RAZEM 1 434,00
17|D.04.05.0| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. 22 cm | m2
d.5|1 [poszerzenie jezdni]
poz.20 m2 478,13
RAZEM 478,13
18|D.04.04.0| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym m2
d.5[2 uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
o gr. 20 cm [poszerzenie jezdni i zjazd]
poz.20 + 397,31 - poz.15 m2 811,83
RAZEM 811,83
19|D.04.04.0| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o cigglym m2
d.5[2 uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm [chodnik i dojscie do posesiji]
poz.23 + 62,06 m2 1021,39
RAZEM 1 021,39
6 NAWIERZCHNIE (Kod CPV: 45233223-8)
20|D.05.03.0{ Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W | m2
d.6|5B - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem[poszerzenia jezdni]
478,13 m2 478,13
RAZEM 478,13
21|D.05.03.0| Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 m2
d.6|5A S - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem [poszerzenia jezdni i
sfrezowana nawierzchnia]
poz.20 + poz.8 m2 703,13
RAZEM 703,13
22|D.05.03.2| Geokompozyt o szer. 2,0 m i wytrzymatosci na rozcigganie | m2
d.6|6A >100 kN/m pod warstwg $cieralng
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Przedmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
450 * 2 m2 900,00
RAZEM 900,00
23|D.05.03.2| Warstwa z kostki betonowej prostokatnej (kolor szary) o m2
d.6(3 wym. 10x20 cm gr. 8 cm szara na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3
959,33 m2 959,33
RAZEM 959,33
24(D.05.03.2| Warstwa z kostki betonowej prostokatnej (kolor czerwony) o | m2
d.6(3 wym. 10x20 cm gr. 8 cm szara na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3
474,67 m2 474,67
RAZEM 474,67
25|D.06.03.0| Nawierzchnie z kruszywa famanego 0/31 stabilizowanego m2
d.6|1 mechanicznie gr. 15 cm
364 m2 364,00
RAZEM 364,00
7 ELEMENTY DROG (Kod CPV: 45233140-2)
26|D.08.03.0| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie z betonu | m
d.7[1 C12/15 z oporem
694,21 m 694,21
RAZEM 694,21
27|D.08.01.0| Wykonanie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm na tawie m
d.7|1 betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm
453,96 m 453,96
RAZEM 453,96
28|D.08.01.0| Wykonanie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 m
d.7|1 cm na tawie betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm
132,45 m 132,45
RAZEM 132,45
29|D.05.03.2| Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16cm m
d.7|3
548,92 m 548,92
RAZEM 548,92
30{D.09.01.0| Sciek podchodnikowy z korytek prefabrykowanych m
d.7|0
49 m 49,00
RAZEM 49,00
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (Kod CPV: 45111200-0)
31|D.07.06.0| Bariery U-11a wraz z montazem m
d.8|1
223,5 m 223,50
RAZEM 223,50
9 ODWODNIENIE
32|D.03.02.0| Projektowany wpust z osadnikiem na studzience betonowej |elem
d.9|1 fi500 .
1 elem 1,00
RAZEM 1,00
33|D.03.02.0| Podbudowa betonowa pod wpust gr. 10 cm m3
d.9|1
3,14*0,425* 0,425 * 0,1 m3 0,06
RAZEM 0,06
34|D.03.02.0| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.9|1
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
35|D.03.02.0| Podbudowa betonowa pod studnie rewizyjng gr. 10 cm m3
d.9|1
3,14*0,6*0,6*0,1 m3 0,11
RAZEM 0,11
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|D.03.02.0| Przykanalik kan. deszczowej o $r. 160 mm m
d.9|1
8,19 m 8,19
RAZEM 8,19
37|D.03.02.0| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.9|1
8,35 m 8,35
RAZEM 8,35
38|D.02.01.0| Wykop pod kanalizacje o szer. 0,5m m3
d.9|1
1*0,5* (poz.36 + poz.37) m3 8,27
RAZEM 8,27
39|D.03.02.0| Podsypka piaskowa pod kanalizacje grub. 10 cm m3
d.9|1
0,5*0,1* (poz.36 + poz.37) m3 0,83
RAZEM 0,83
40|D.03.02.0| Obsypka i zasypka piaskowa kanalizaciji m3
d.9|1
1*0,5* (poz.36 + poz.37) m3 8,27
RAZEM 8,27
41(D.06.05.0{ Umocnienie skarp rowow i poboczy ptytami betonowymi m2
d.9[1 azurowymi gr. 8 cm z wypetnieniem otworéw betonem
C12/15
0,4 * 207,42 + 1,27 * 2 * 207,42 m2 609,81
RAZEM 609,81
42|D.06.04.0| Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp m
d.9|1 rowu
86 m 86,00
RAZEM 86,00
43(D.09.01.0| Humusowanie i obsianie terenéw zielonych/skarp rowow m2
d.9[0 przy gr. warstwy humusu 10 cm
(85,58 0,4 +2*1,8*85,58) m2 342,32
RAZEM 342,32
44(D.03.01.0| Przepusty z rur betonowych m
d.9|1
173,54 m 173,54
RAZEM 173,54
45|D.03.01.0 Fundament kruszywowy pod przepustami m3
d.9|1
poz.44 * 0,24 m3 41,65
RAZEM 41,65
46|D.03.01.0{ Scianka czotowa dla przepustéw szt.
d.9|1
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
47(D.03.02.0| Uszczelnienie istniejgcej studni ceglanej szt
d.9|1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
48|D.07.01.0| Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z kpl
d.10/1, zatwierdzonym projektem
D.07.02.0
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 PRACE DODATKOWE (Kod CPV: 45111200-0)
49(D.09.01.0| Zabezpieczenie drzew panelami przeciwkorzeniowymi szt.
d.11|0 zgodnie z projektem
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
50|D.01.02.0| Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.11|5
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
51|D.01.03.0| Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.11|5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|D.01.02.0{ Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy nominalnej 80 | kpl.
d.114. mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|D.04.05.0( Saczki pionowe z rurek drenazowych PVC o srednicy 100 m
d. 111 mm i wysokosci 150 mm wypetnionej zwirem lub grysem o
frakcji 8/16 mm w sarstwie gruntu stab. cementem ciggu
pieszo-rowerowego, w rozstawie co 10 m
57*0,15 m 8,55
RAZEM 8,55
54|DM.00.00| Wykonanie aktualizacji (tacznie z fotorejestracjg w kpl
d.11[.00 standardzie nie nizszym niz posiadana przez Inwestora dla
innych drog), w zakresie wykonanych robot (ewidencja
nowej drogi) posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55|DM.00.00( Roboty porzadkowe na szerokosci pasa drogowego kpl
d.11].00 (profilowanie, wycinanie krzewow, porzadkowanie terenu)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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